

Servizio Risorse strutturali e tecnologiche

Oggetto: Gara Manutenzione evolutiva del sistema RIS-PACS per il Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. – CIG: 8775378702– Risposte a chiarimenti.

Risposte a chiarimenti del 04/06/2021 pervenuti tramite PEC

Chiarimento n. 1

Si prega di farci sapere quando sarà definito il CIG per procedere

Risposta a chiarimento domanda n. 1

Il CIG è stato perfezionato in data 04/06/2021.

Chiarimento n. 2

Si chiede inoltre se è necessario compilare l'Allegato A - Modulo dichiarazioni Procedura Negoziata in quanto contiene informazioni già richieste nel DGUE ed in altri punti della lettera di invito.

Risposta a chiarimento domanda n. 2

In merito alla domanda si comunica che è sufficiente la compilazione del DGUE


Risposte a chiarimenti del 07/06/2021 pervenuti tramite PEC

Chiarimento n. 1

Con riferimento all'articolo 6 (a fine pagina 2) del Capitolato di Manutenzione, si chiede di confermare che l'infrastruttura di rete (locale e geografica) e gli eventuali aggiornamenti/potenziamenti sono a carico della vostro istituto e che le componenti oggetto del presente capitolato devono garantire un livello adeguato di

Servizio Risorse strutturali e tecnologiche
Federico Lorenzini
Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542.632860 – Fax +39 0542.632829
lorenzini@montecatone.com

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39 0542.632811 - Fax +39 0542.632805
www.montecatone.com - info@montecatone.com
N. Registro delle imprese, P.IVA e Cod. Fisc. 01789031208 R.e.a.
BO n. 388962
Capitale Sociale €4.644.000,00 i.v
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte
dell'Azienda USL di Imola



Business Continuty per ridurre al massimo i disservizi dovuti a problemi temporanei di rete.

Risposta a chiarimento n. 1

Si conferma che per quanto concerne l'infrastruttura di rete (locale e geografica) e gli eventuali aggiornamenti/potenziamenti sono a carico della Montecatone R.I. S.p.A. e che le componenti in oggetto presentano un adeguato livello di Business Continuity per la gestione di problemi temporanei di rete.

Chiarimento n. 2


Con riferimento all'articolo 6 del Capitolato di Manutenzione, affinché siano rispettati i tempi di collaudo dell'aggiornamento, si chiede di confermare il rispetto dei tempi di aggiudicazione dell'iter amministrativo entro il 17.06.2021 e dei tempi di attivazione di tutti i servizi e componenti di Lepida e dell'infrastruttura di rete entro il 01/07/2021.

Risposta a chiarimento n. 2

Si prende atto che le Vs. tempistiche di collaudo dell'aggiornamento, saranno rispettate nel caso in cui l'iter amministrativo dell'aggiudicazione sia terminato entro il 17.06.2021 e le componentistiche di rete e i servizi di Lepida siano disponibili entro il 01.07.2021

Chiarimento n. 3

Con riferimento all'articolo 6 del Capitolato di Manutenzione, si chiede di confermare che l'importo massimo delle penali da Voi individuate, secondo quanto disposto dall'art. 113 bis D.Lgs 50/2016, non possa superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".



Risposta a chiarimento n. 3

Per quanto riguarda le penali relative al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si conferma quanto disposto dalla Legge, Art. 113bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Chiarimento n. 4

Si chiede di ricevere il documento "Allegato B" in formato excel in modo da potervi compilare e restituire il documento nel formato da Voi richiesto.

Risposta a chiarimento n. 4

Si allega all'invio tramite PEC dei chiarimenti richiesti il file nel formato xls.