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MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario

N.P.001

Descrizione

u.m.

Fornitura e posa in opera di Dispositivo anti caduta tipo Riwega -0 equivalente- costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del
personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata per tetto in lamiera aggraffata. Sistema
complessivamente costituito da: n°® 4 Ancoraggi modello LUX-top FALZ PLUS II, per tetto a falde in lamiera aggraffata Dotato di piastra piana di dimensione variabile in
funzione del passo della lamiera prevista, ovvero tra 330 mm e 460 mm e tra 480 mm e 610 mm e corredato sui fianchi di due pinze in alluminio di lunghezza 300 mm
(per lamiera aggraffata) che si ammorsano alla piega del manto. In questo modo l'installazione del dispositivo € piu sicura, evitando fori e quindi garantendo l'integrita
dellimpermeabilizzazione. Completa il tutto un gancio verticale opportunamente saldato alla piastra di base, alto circa 93 mm, con occhiello al vertice, per permettere
I'ancoraggio in totale sicurezza dell'operatore. Interamente in acciaio inox AISI 304 per garantire il mantenimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo. Certificato in
base alla norma UNI EN 795:2012 tipo A — B e C, in base alla norma UNI 11578:2015 e in base alla specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo A — B e C per permettere
I'utilizzo fino a 3 persone contemporaneamente. N° 1 Ancoraggio flessibile orizzontale (cordino) modello LUX-top FSE 2003. Linea di ancoraggio composta da: dispositivi
di ancoraggio in acciaio inox AISI 304 posti all'estremita ed intermedi atti a mantenere una campata di dimensioni adeguate; fune di ancoraggio in acciaio inox AISI 316,
diametro 8 mm,; tenditori e terminali in acciaio inox AISI 304 pressati alla fune; eventuale accessoristica per migliorare la sicurezza. L’intero sistema € in acciaio inox AlSI
304 e 316 per garantire il mantenimento delle caratteristiche meccaniche nel tempo. Certificato in base alla norma UNI EN 795:2012 tipo C, UNI 11578:2015 tipo C e alla
specifica tecnica UNI TS 16415:2013 tipo C per permettere I'utilizzo da pitl persone contemporaneamente. Il sistema completo di fune in acciaio, tenditore, terminale e
dispositivi di ancoraggio modello LUX-top ASP pu6 permettere I'utilizzo contemporaneo ad almeno quattro persone per ogni campata fino ad un massimo di sei persone
per tutta la fune se multi-campata. N° 5 Ancoraggi modello LUX-top SDA FALZ, per tetto a falde in lamiera aggraffata. Gancio di sicurezza dotato di una pinza laterale in
alluminio di lunghezza 300mm che si ammorsa alla piega del manto. In questo modo I'installazione del dispositivo € piu sicura, evitando fori e quindi garantendo l'integrita
dellimpermeabilizzazione. All'estremita del gancio & presente un occhiello di aggancio. Completa il tutto un gancio verticale opportunamente saldato alla piastra di base,
alto circa 93 mm, forato al vertice, per permettere I'ancoraggio in totale sicurezza dell'operatore. Interamente in acciaio inox AISI 304 per garantire il mantenimento delle
caratteristiche meccaniche nel tempo. Certificato in base alla norma UNI EN 795:2012 tipo A e B alla norma UNI 11578:2015 per permettere I'utilizzo da parte di una
persona alla volta. Sistema dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta in alluminio
di accesso alla copertura. Compreso e compensato ogni onere e magistero per il progetto firmato e timbrato da tecnico abilitato, e la produzione e consegna di tutte le
certificazioni e documentazioni a corredo del sistema anti caduta previsti dalla legge. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute

contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

cad.

DA OFFERTA COMMERCIALE

Elementi dell'analisi

aes Descrizione wm || @ Listino (€) Listino (%) | Scontato (€)

Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale

©

1 Materiali

1,1 Materiale 1 N. 0,00%

1,2 Accessorio 1 N. 0,00%

1,3

1,4

1,5

1,6

A ah | dn|dn| dah| dn| dh
'
| dh | dn|dn| dn| dh| dh

1,7

Importo Totale Materiali (€) 0,00

2 Manodopera

21 IV livello edile ore 30,85 | € 32,22 €

993,91

25 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia — - c 040 <
’ Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 §

2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 €

3 Noleggi ed Oneri

Importo Totale Manodopera (€) 993,91 26,00% incidenza M.d.O.

3.1 \ N. [ 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ €

3.2 | N. | o000 [ 000% | € 1,00 | €

Importo Totale Noleggi (€) € -

4 Trasporti

4,1 ac 1,00 | € - €

4,2

Importo Totale Trasporti (€) € -

Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 3.822,72 I

5 Ricarichi

5.1 Spese generali % | 16 [€ 3.822,72 | | [ €

611,64

5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 4.434,36 | | | €

443,44

| Importo Nuovo Prezzo €

4.877,79




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.002
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di pavimento antigelivo da esterno (R11) in piastrelle di gres porcellanato colorato in massa, EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice mq

G (E £ 0,5%), made in ITALY, prima scelta, effetto cemento pietra rettificato monocalibro Serie Azuma Rock (A.RCK R60) di Coop ceramica - o equivalente -, colore a
scelta D.L. Prodotto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Compreso e compensato ogni onere e magistero per posa
in opera a correre comprensiva di tagli, colla, stucco -colore a scelta D.L.- , leveling system per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa pulizia finale con
acido tamponato e trasporti. Dimensioni 60x60 cm. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei
Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto

occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € B
1,4 € - € B
15 € - |e -
1,6 € - € B
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia ls\;:;::lzc;:zy:d“e Z:Z gsﬁ : 252; : 17l96
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 17,96 30,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% | € 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
41 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2 +3+4 (€) € 59,86 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 59,86 | [ [€ 9,58
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 69,44 | [ | € 6,94
| Importo Nuovo Prezzo € 76,38




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.003
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di pavimento interno (R10) in piastrelle di gres porcellanato colorato in massa, EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%), mq

made in ITALY, prima scelta, effetto cemento pietra rettificato monocalibro Serie Azuma Rock (A.RCK R12) di Coop ceramica -o equivalente- colore a scelta D.L.
Compreso e compensato ogni onere e magistero per posa in opera a correre comprensiva di tagli, colla, stucco -colore a scelta D.L.- , leveling system per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Compresa pulizia finale con acido tamponato e trasporti. Dimensioni 60x120 cm. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel

capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Elementicelanais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVplle\:j:lzoz::::I:dile 2:2 ggg : 254215 : 20148
2 Romagna annualita 2024 ’ g
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 20,48 30,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. 0,00 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 68,26 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | € 68,26 | [ [ € 10,92
5.2 Utile Impresa % | € 79,18 | | | € 7,92
| Importo Nuovo Prezzo | € 87,10




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.004
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di pavimento interno (R10) in piastrelle di gres porcellanato colorato in massa, EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%), mq

made in ITALY, prima scelta, effetto cemento pietra rettificato monocalibro Serie Azuma Rock (A.RCK R60) di Coop ceramica - o equivalente - colore a scelta D.L.

Compreso e compensato ogni onere e magistero per posa in opera a correre comprensiva di tagli, colla, stucco -colore a scelta D.L.-, leveling system per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Compresa pulizia finale con acido tamponato e trasporti. Dimensioni 60x60 cm. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto

esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato

d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplle\:j:lzoz:::":dile 2:2 ggg : 254215 : 17133
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 17,33 30,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 57,76 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | | € 57,76 | | | € 9,24
5.2 Utile Impresa % | | € 67,00 | | | € 6,70
| Importo Nuovo Prezzo | € 73,70




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.005
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di gradini (alzata e pedata senza toro) per scala interna (R10) ricavati da tagli di piastrelle di gres porcellanato colorato in massa, EN 14411 mq

GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%), made in ITALY, prima scelta, effetto cemento pietra rettificato monocalibro Serie Azuma Rock (A.RCK R12) di Coop
ceramica -0 equivalente- colore a scelta D.L. Compreso e compensato ogni onere e magistero per posa in opera comprensiva di tagli (anche per i pie¢ d’oca), colla,
stucco -colore a scelta D.L.- , leveling system e profili antisdrucciolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Compresa pulizia finale con acido tamponato e trasporti. Dimensioni delle piastrelle di fornitura: 60x120 cm. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto
esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato
d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € B
1.4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - |e -
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z ;ss : 252; : 48l84
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 48,84 50,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% | € 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€] € 97,67 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | [ € 97,67 | [ [ € 15,63
5.2 Utile Impresa % | [ € 113,30 | [ | € 11,33
| Importo Nuovo Prezzo € 124,63




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.006
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di gres gres porcellanato colorato in massa, EN 14411 GRUPPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E < 0,5%), mq

made in ITALY, prima scelta, effetto cemento pietra rettificato monocalibro Serie Azuma Rock (A.RCK 36) di Coop ceramica -0 equivalente- colore a scelta D.L.
Compreso e compensato ogni onere e magistero per posa in opera a correre comprensiva di tagli, colla, stucco -colore a scelta D.L.-, leveling system e profili angolari da
rivestimento in alluminio — colore a scelta D.L. per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa pulizia finale con acido tamponato e trasporti. Dimensioni 30x60
cm (altezza di installazione +240 cm da P.F. pari a 8 file). Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto
quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € B
1,4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - € B
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia ls\;:;::lzc;:zy:d“e Z:Z gs; : 252; : 18l30
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 18,30 33,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% | € 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€] € 55,45 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 55,45 | [ [€ 8,87
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 64,32 | [ | € 6,43
| Importo Nuovo Prezzo € 70,75




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.008
Descrizione wm.
Fornitura e posa di porta interna ad anta singola con movimento rototraslante Celegon -o equivalente. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico- cad.

prestazionali ed applicative peculiari: anta singola cieca tamburata rivestita in laminato plastico Hpl spess. 0,9 mm Colori Abet serie Colours in finitura Sei, a scelta D.L.;
spessore finito 50 mm. - cassa in alluminio anodizzato - maniglia in alluminio con profilo ricurvo antinfortunistico e sistema di chiusura L/O o cilindro tipo yale chiave
diverse incluso - modello ferramenta ergon community. Compreso e compensato ogni onere per: trasporto, carico, scarico e installazione, il trasposto a rifiuto e lo
smaltimento in discarica dei resti delle lavorazioni. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei
Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto
occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Larghezza utile di passaggio: 900x210H mm e spessore cassa fino a cm 15

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € R
1.4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - |e -
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z Zg; : 252; : 110_'00
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 110,00 12,09% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% | € 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 910,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 910,00 | [ [ € 145,60
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 1.055,60 | [ | € 105,56
| Importo Nuovo Prezzo € 1.161,16




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.009
Descrizione wm.
Fornitura e posa di porta interna ad anta singola con movimento rototraslante Celegon -o equivalente. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico- cad.

prestazionali ed applicative peculiari: anta singola cieca tamburata rivestita in laminato plastico Hpl spess. 0,9 mm Colori Abet serie Colours in finitura Sei, a scelta D.L,;
spessore finito 50 mm. - cassa in alluminio anodizzato - maniglia in alluminio con profilo ricurvo antinfortunistico e sistema di chiusura L/O o cilindro tipo yale chiave
diverse incluso - modello ferramenta ergon community. Compreso e compensato ogni onere per: trasporto, carico, scarico e installazione, il trasposto a rifiuto e lo
smaltimento in discarica dei resti delle lavorazioni. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei
Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto
occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Larghezza utile di passaggio: 900x210H mm e spessore cassa da cm 15 a cm 35

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplle\:j:lzoz:::":dile 2:2 33(1) : 254215 : 110_’00
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 110,00 11,66% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 943,75 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 943,75 | [ [€ 151,00
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 1.094,75 | | | € 109,48
| Importo Nuovo Prezzo | € 1.204,23




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.010
Descrizione .
Sola maggiorazione per griglia di transito in alluminio o argento, fino a cm 40x20 per porta rototraslante cad.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Elementdelanais i Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) €
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1.5 € - € -
1,6 € - | € =
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Prgzzi Regione Emilia g/p::j:lzoz:::dile Z:: ggg : 2§i§ : :
2 Romagna annualita 2024 > ”
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 0,00 0,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 65,00
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 65,00 € 10,40
5.2 Utile Impresa % 10 € 75,40 € 7,54
| Importo Nuovo Prezzo € 82,94




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.011
Descrizione u.m.
Fornitura e posa eseguita da personale qualificato compresa di Pannelli con risonatori di Helmholtz, fresati a doghe sul lato a vista, realizzati in MDF ignifugo BS1-DO, mq.

Fantoni 4akustik 13/3 FONOASSORBENTI -o equivalente. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: finitura
superficiale dei pannelli (lato a vista): CANAPA; Decorativo: ROVERE DEL GALLES 6909 VERSIONE 3D a scelta D.L. previa campionatura. Sul retro del pannello sara
posato un materassino fibra poliestere, avente densita 100 Kg\mc nello spessore di 20mm. Dimensioni del pannello standard: versione a lamelle (4086 x 128 mm), passo
13/3 foratura del 12%; la superficie posteriore & dotata di un telo fonoassorbente in tessuto non tessuto (TNT) di colore nero. Installazione a parete da quota +1,00 a quota
+3,60 m da pav. finito. La posa in opera del sistema sfrutta profili metallici rettilinei o curvi per superfici non piane, con tipica sezione “ad omega” (I 24 mm, h 18 mm) in
acciaio zincato sui quali i pannelli vengono ancorati con particolari ed apposite piastrine metalliche a scomparsa stampate (I'intercapedine assume complessivamente 20
mm di profondita). Il sistema di rivestimento in opera, costituito da lamelle, mollette d’aggancio e profili omega, assume uno spessore complessivo di 36 mm, con una
massa per superficie di circa 12 kg/mq. Compreso e compensato ogni onere per: trasporto, carico, scarico e installazione, il trasposto a rifiuto e lo smaltimento in discarica
dei resti delle lavorazioni. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella
loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la
lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Elementicedanais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplle\:j:lzoz:::":dile 2:2 ;gg : 254215 : 45100
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 45,00 27,49% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 163,69 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 163,69 I | | € 26,19
5.2 Utile Impresa % | | € 189,88 | | | € 18,99
| Importo Nuovo Prezzo | € 208,87




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.012
Descrizione am.
Fornitura e posa eseguita da personale qualificato compresa di Pannelli con risonatori di Helmholtz, fresati a doghe sul lato a vista, realizzati in MDF ignifugo BS1-DO, mq.

Fantoni 4akustik 13/3 RIFLETTENTI -o equivalente. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: finitura superficiale dei
pannelli (lato a vista): CANAPA; Decorativo: ROVERE DEL GALLES 6909 VERSIONE 3D a scelta D.L. previa campionatura. Sul retro del pannello sara posato un
materassino fibra poliestere, avente densita 100 Kg\mc nello spessore di 20mm. Dimensioni del pannello standard: versione a lamelle (4086 x 128 mm), passo 13/3
foratura del 12%; la superficie posteriore & dotata di un telo fonoassorbente in tessuto non tessuto (TNT) di colore nero. Installazione a parete da quota +0,00 a quota
+1,00 m da pav. finito. La posa in opera del sistema sfrutta profili metallici rettilinei o curvi per superfici non piane, con tipica sezione “ad omega” (I 24 mm, h 18 mm) in
acciaio zincato sui quali i pannelli vengono ancorati con particolari ed apposite piastrine metalliche a scomparsa stampate (I'intercapedine assume complessivamente 20
mm di profondita). Il sistema di rivestimento in opera, costituito da lamelle, mollette d’aggancio e profili omega, assume uno spessore complessivo di 36 mm, con una
massa per superficie di circa 12 kg/mq. Compreso e compensato ogni onere per: trasporto, carico, scarico e installazione, il trasposto a rifiuto e lo smaltimento in discarica
dei resti delle lavorazioni. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella
loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la
lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1.3 € - |e -
1,4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - € B
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z (1)38 : 252; : 45l00
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 45,00 32,78% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% | € 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
41 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2 +3+4 (€) € 137,29 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 137,29 | [ [€ 21,97
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 159,26 | [ | € 15,93
| Importo Nuovo Prezzo € 175,18




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.013
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera del solo profilo a C 20/35/35 mm L3000 mm, lamiera presso-piegata, verniciata in tinta a finitura al bordo di rivestimento pareti Fantoni 4akustik ml.
13/3 -0 equivalente. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro
realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione
completa in ogni sua parte a regola d’arte.
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Elementdel/apais) . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z ggg : 25‘2‘5 : :
2 Romagna annualita 2024 ! !
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 g -
Importo Totale Manodopera (€) 0,00 0,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. | o000 [ 0,00% |€ 1,00] € -
32 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € .
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€] € 7,15 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 715 | [ [€ 1,14
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 8,29 | [ [ € 0,83
Importo Nuovo Prezzo € 9,12




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.014
Descrizione wm.
Fornitura e posa di freno al vapore igro-variabile e barriera all'aria INTESANA 210 -o equivalente- per tetti piani, per tetti in legno senza ventilazione, con gestione mq.

intelligente dell'umidita. Permeabile al vapore con Sd variabile da 0,25 a oltre 25 m (come freno al vapore in fase invernale e traspirante per lo smaltimento durante "
periodo estivo), per coibentazioni sopra il tavolato. Membrana in polietilene con polimeri e feltri antiscivolo in polipropilene, 150 gr/m', impermeabile all'acqua classe W1,
resistente resistenza alla colonna d'acqua > 2,5 m, resistente all'invecchiamento secondo tu levo e en 2954, periodo di libera esposizione agli agenti atmosferici 3 mesi,
colore arancione, resistenza a trazione 340/250 N/5 cm. Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, certificato CE secondo UNI EN 13984. Fornito e posto in
opera in monostrato, con sormonto di almeno 10 cm. Esecuzione della chiusura ermetica del manto igro-variabile di tenuta con appositi nastri ed adesivi per esterni, i cui
oneri sono ricompresi nella presente voce. | nastri verranno applicati sul sormonto dei manti e per garantire la perfetta sigillatura del pacchetto su tutti gli elementi
passanti. Dimensioni di fornitura in rotoli da 1,5x50 m. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo
e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.

S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidelianais: i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € a
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € o
1,3 € - e R
1.4 € - € B
1,5 € - e R
1,6 € - e R
1,7 € - e R
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z 883 : 252; : SLOO
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 3,00 38,55% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. | 000 | 000% |€ 1,00 [ € =
32 \ N. | 000 | 000% | € 100 | € .
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€] € 7,78 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 | € 7,78 | [ [ € 1,24
5.2 Utile Impresa % 10 |€ 9,02 | [ | € 0,90
| Importo Nuovo Prezzo € 9,93




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.015
Descrizione u.m.
Fornitura e posa di impermeabilizzazione con telo permeabile al vapore STAMISOL PACK 500 -o equivalente- per tetti, saldabile o incollabile con N55, rivestimento mq.

speciale su velo di poliestere, 100% riciclabile, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, permeabile al vapore SD * 0,95 m, spessore 0,7 mm, peso 500 gr/m’,
impermeabile all'acqua classeW1 anche dopo invecchiamento, resistente alla pioggia battente con test per lotto di produzione, 24 mesi di resistenza a cantiere aperto,
resistente permanentemente ai raggi UV, non necessita di protezione ulteriore nella zona vicino alla gronda. Resistenza a rottura (long/trasv) 2600/1500 N/5 cm, > 90%
dopo invecchiamento, resistenza a rottura dell'incollaggio o saldatura manuale 600/700 N/S cm secondo EN 12317-2. Ideale per tutte le condizioni climatiche, anche in
alta montagna, e speciale per le strutture con tetto caldo e coibentazione su travatura, travetti e sotto pannelli fotovoltaici. Fornito e posto in opera a secco, incollato con
giunti sovrapposti di 10 cm, la sigillatura su camini, finestre, impianti sara con appositi accessori del sistema, qui compresi: (telo di raccordo; raccordi di finestre per tetti;
elemento di raccordo a 90-150mm; Angoli preformati; AS collante in cartucce; N55 adesivo; TAPE; nastro per guarnizioni chiodi; guarnizioni per viti; elemento di raccordo
per tubi di ventilazione). Fornito e posto in opera a secco, saldato con giunti sovrapposti di 10 cm, la sigillatura su camini, finestre, impianti sara con appositi accessori del
sistema. Il prodotto sara completamente riciclabile ed emissioni GWP del ciclo di vita 0,548 kgCO2eq. /m secondo LCA 14040. Flessione a freddo -20*C secondo EN
1109. Resistenza alla penetrazione di acqua statica: 2000mm - EN 20811. Resistenze alle temperature: -40°C / +80°C. Certificato CE secondo UNI EN 13859-1. Codice
rifiuto CER 040209. Dimensioni del rotolo 2,6 m x 26 m. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto
esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato
d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplle\:j:lzoz:::":dile 2:2 g;ﬁ : 254215 : 5100
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 5,00 24,45% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 20,45 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 20,45 I | | € 3,27
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 23,72 | [ | € 2,37
| Importo Nuovo Prezzo | € 26,09




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.016
Descrizione u.m.
Fornitura e posa di impermeabilizzazione con telo permeabile al vapore STAMISOL FA -o equivalente- per facciate incollabile sui giunti tramite vulcanizzazione con N55 o mq.

AS, o attraverso striscia adesiva FA 2 TAPE colore nero, rivestimento di poliacrilato su velo di poliestere, classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, permeabile
al vapore SD - 0,09 m, spessore 0,4 mm, peso 290 gr/m', impermeabile all'acqua classe W1 anche dopo invecchiamento, resistente permanentemente ai raggi UV, per
applicazioni in facciate aperte fino al 35% o aperture fino a 50 mm. Resistenza a rottura (long/trasv) 280/280 N/S cm, > 90 % dopo invecchiamento, resistenza a rottura
dell'incollaggio > 100% della membrana secondo EN 12317-2. Membrana applicabile in facciate ventilate aperte per tutti i tipi di sottostruttura (struttura portante in legno,
metallo...) e posata direttamente sull'isolamento termico e compatibile con tutti i supporti. Fornito e posto in opera a secco, incollato con giunti sovrapposti di 10 cm, la
sigillatura su camini, finestre, impianti sara con appositi accessori del sistema, qui compresi: (telo di raccordo; raccordi di finestre per tetti; elemento di raccordo a 90-
150mm; Angoli preformati; AS collante in cartucce; N55 adesivo; TAPE; nastro per guarnizioni chiodi; guarnizioni per viti; elemento di raccordo per tubi di ventilazione).
Resistenza alla penetrazione di acqua statica: 600mm - EN 20811. Resistenze alle temperature: -40°C / 480°C. Certificato CE secondo UNI EN 13859-2. Codice rifiuto
CER 040209. Dimensioni del rotolo 2,6 m x 26 m. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e
alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.
S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplle\:j:lzoz:::":dile 2:2 g;ﬁ : 254215 : 5100
E Romagna annualita 2024 2 2
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 5,00 33,78% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 14,80 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 14,80 I | | € 2,37
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 17,17 | [ | € 1,72
| Importo Nuovo Prezzo | € 18,88




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.017
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di infissi realizzati con profilati estrusi in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN cad.

755-5 allo stato fisico T5, “a giunto aperto” con profili a taglio termico, verniciati RAL 9006.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari:

Permeabilita all’'aria: CLASSE 4 UNI EN 1026. Tenuta allacqua: CLASSE 9° UNI EN 1027. Resistenza al carico del vento: CLASSE C5 UNI EN 1027. Abbattimento
acustico vetro: 46 dB. Abbattimento acustico infisso + vetro: 42 dB. UG vetro: 1,0 W/mgK. Fattore solare vetro: 35%. UW telaio + vetro: inferiore a 1,3 W/mgK.

Per la realizzazione saranno impiegati profili non inferioria mm 65/75 complanari all’esterno con profondita del telaio fisso di circa 65 mm e battente a sormonto all'interno
con profondita di circa 75 mm.

Tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profili, in modo da realizzare un’ampia camera di
equalizzazione delle pressioni (giunto aperto). | profilati saranno anodizzati con procedimento di elettrocolorazione SALLOX, 15/18 micron, UNI 4522/66 o verniciati a forno
con colori a scelta da cartella colori.

L’interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide (rinforzato con fibra di vetro), bloccaggio meccanico delle parti, con rullatura dall’esterno
previa zigrinatura delle sedi in alluminio per garantire un valore di trasmittanza termica UR (valore medio della struttura in alluminio) = 2,8 W/m K (Gruppo 2.1 secondo la
normativa DIN 4108-4).

Guarnizioni di tenuta e di battuta in dutral. Angoli vulcanizzati. Assemblaggio dei telai mediante squadrette cianfrinate, con ulteriore incollaggio delle spizze. Robuste
cerniere fissate in apposita scanalatura con serraggio a contrasto. Cremonese di chiusura con asta esterna scorrevole in apposite guide, con vari punti di fissaggio
Distanziatori a registro per il fissaggio dell'infisso alla contro-maschera. Verniciatura ral in barre colore standard a scelta da mazzetta.

Vetri camera, montati con guarnizioni interna e sigillatura esterna, composti da: tamponamento delle specchiature con vetro camera selettivo a controllo solare GARDIAN
70/35 5+5/16/4+4 formato da un vetro selettivo Esterno 5+5 pvb 0,76 acustico, camera isolante da mm 16 con gas argon e canalina warm-edge, vetro interno stratificato
4+4 con pvb 0.38 acustico, sigillature con materiali siliconici, compresi i profili di compensazione superiori di fissaggio. Compreso e compensato ogni onere e magistero
per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, 'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 1 Luce architettonica 900*2400H mm Cod. Abaco. F1-2-3-4-5-6-7-8-9 (F9-con vetro bianco latte per bagni)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - G -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: 2;§ : zii; : 198_’38
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 198,38 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 1.526,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 1.526,00 | [ [€ 244,16
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 1.770,16 | [ | € 177,02
| Importo Nuovo Prezzo | € 1.947,18




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.018
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di infissi realizzati con profilati estrusi in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN cad.
755-5 allo stato fisico T5, “a giunto aperto” con profili a taglio termico, verniciati RAL 9006.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari:
Permeabilita all’'aria: CLASSE 4 UNI EN 1026. Tenuta allacqua: CLASSE 9° UNI EN 1027. Resistenza al carico del vento: CLASSE C5 UNI EN 1027. Abbattimento
acustico vetro: 46 dB. Abbattimento acustico infisso + vetro: 42 dB. UG vetro: 1,0 W/mgK. Fattore solare vetro: 35%. UW telaio + vetro: inferiore a 1,3 W/mgK.
Per la realizzazione saranno impiegati profili non inferioria mm 65/75 complanari all’esterno con profondita del telaio fisso di circa 65 mm e battente a sormonto all'interno
con profondita di circa 75 mm.
Tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profili, in modo da realizzare un’ampia camera di
equalizzazione delle pressioni (giunto aperto). | profilati saranno anodizzati con procedimento di elettrocolorazione SALLOX, 15/18 micron, UNI 4522/66 o verniciati a forno
con colori a scelta da cartella colori.
L’interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide (rinforzato con fibra di vetro), bloccaggio meccanico delle parti, con rullatura dall’esterno
previa zigrinatura delle sedi in alluminio per garantire un valore di trasmittanza termica UR (valore medio della struttura in alluminio) = 2,8 W/m K (Gruppo 2.1 secondo la
normativa DIN 4108-4).
Guarnizioni di tenuta e di battuta in dutral. Angoli vulcanizzati. Assemblaggio dei telai mediante squadrette cianfrinate, con ulteriore incollaggio delle spizze. Robuste
cerniere fissate in apposita scanalatura con serraggio a contrasto. Cremonese di chiusura con asta esterna scorrevole in apposite guide, con vari punti di fissaggio
Distanziatori a registro per il fissaggio dell'infisso alla contro-maschera. Verniciatura ral in barre colore standard a scelta da mazzetta.
Vetri camera, montati con guarnizioni interna e sigillatura esterna, composti da: tamponamento delle specchiature con vetro camera selettivo a controllo solare GARDIAN
70/35 5+5/16/4+4 formato da un vetro selettivo Esterno 5+5 pvb 0,76 acustico, camera isolante da mm 16 con gas argon e canalina warm-edge, vetro interno stratificato
4+4 con pvb 0.38 acustico, sigillature con materiali siliconici, compresi i profili di compensazione superiori di fissaggio. Compreso e compensato ogni onere e magistero
per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, 'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.
Tipo 2 Luce architettonica 900*1870H mm Cod. Abaco. F10-11 (F10-con vetro bianco latte per bagni)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) €
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: ggg : zii; : 176_’80
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 176,80 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 1.360,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 1.360,00| | | € 217,60
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 1.577,60 | [ | € 157,76
| Importo Nuovo Prezzo € 1.735,36




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.019
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di infissi realizzati con profilati estrusi in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN cad.

755-5 allo stato fisico T5, “a giunto aperto” con profili a taglio termico, verniciati RAL 9006.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari:

Permeabilita all’'aria: CLASSE 4 UNI EN 1026. Tenuta allacqua: CLASSE 9° UNI EN 1027. Resistenza al carico del vento: CLASSE C5 UNI EN 1027. Abbattimento
acustico vetro: 46 dB. Abbattimento acustico infisso + vetro: 42 dB. UG vetro: 1,0 W/mgK. Fattore solare vetro: 35%. UW telaio + vetro: inferiore a 1,3 W/mgK.

Per la realizzazione saranno impiegati profili non inferioria mm 65/75 complanari all’esterno con profondita del telaio fisso di circa 65 mm e battente a sormonto all'interno
con profondita di circa 75 mm.

Tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profili, in modo da realizzare un’ampia camera di
equalizzazione delle pressioni (giunto aperto). | profilati saranno anodizzati con procedimento di elettrocolorazione SALLOX, 15/18 micron, UNI 4522/66 o verniciati a forno
con colori a scelta da cartella colori.

L’interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide (rinforzato con fibra di vetro), bloccaggio meccanico delle parti, con rullatura dall’esterno
previa zigrinatura delle sedi in alluminio per garantire un valore di trasmittanza termica UR (valore medio della struttura in alluminio) = 2,8 W/m K (Gruppo 2.1 secondo la
normativa DIN 4108-4).

Guarnizioni di tenuta e di battuta in dutral. Angoli vulcanizzati. Assemblaggio dei telai mediante squadrette cianfrinate, con ulteriore incollaggio delle spizze. Robuste
cerniere fissate in apposita scanalatura con serraggio a contrasto. Cremonese di chiusura con asta esterna scorrevole in apposite guide, con vari punti di fissaggio
Distanziatori a registro per il fissaggio dell'infisso alla contro-maschera. Verniciatura ral in barre colore standard a scelta da mazzetta.

Vetri camera, montati con guarnizioni interna e sigillatura esterna, composti da: tamponamento delle specchiature con vetro camera selettivo a controllo solare GARDIAN
70/35 5+5/16/4+4 formato da un vetro selettivo Esterno 5+5 pvb 0,76 acustico, camera isolante da mm 16 con gas argon e canalina warm-edge, vetro interno stratificato
4+4 con pvb 0.38 acustico, sigillature con materiali siliconici, compresi i profili di compensazione superiori di fissaggio. Compreso e compensato ogni onere e magistero
per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, 'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 3 Luce architettonica 900*2150H mm Cod. Abaco. F12-13-14-15

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - G -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: ggg : zii; : 189_’93
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 189,93 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 1.461,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 1.461,00 I | | € 233,76
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 1.694,76 | [ | € 169,48
| Importo Nuovo Prezzo | € 1.864,24




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.020
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di imbotte di riquadratura (4 lati) perimetrale del serramento realizzato, come a disegno di progetto, in lamiera di alluminio spessore 12/10 cad.

preverniciata (colori standard a scelta da ns. mazzetta -a scelta D.L. - RAL9006), tagliata e piegata a misura per rivestimenti, imbotti o bancali. Compreso e compensato
ogni onere e magistero per: pannello di supporto, telaio in lamiera zincata sp.1,5 mm la le staffe di ancoraggio alla muratura in cls e i relativi fissaggi tramite idonea
tassellatura a muro oltre a idonee sigillature con materiali siliconici. Trattamento sottostruttura e staffe in acciaio: zincatura a caldo. Compreso e compensato ogni onere e
magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono
attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 1 Luce architettonica 900*2400H mm Cod. Abaco. F1-2-3-4-5-6-7-8-9

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z ;;ﬁ : zii; : 56155
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 56,55 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 435,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 435,00 I | | € 69,60
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 504,60 | [ | € 50,46
| Importo Nuovo Prezzo | € 555,06




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.021
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di imbotte di riquadratura (4 lati) perimetrale del serramento realizzato, come a disegno di progetto, in lamiera di alluminio spessore 12/10 cad.

preverniciata (colori standard a scelta da ns. mazzetta -a scelta D.L. - RAL9006), tagliata e piegata a misura per rivestimenti, imbotti o bancali. Compreso e compensato
ogni onere e magistero per: pannello di supporto, telaio in lamiera zincata sp.1,5 mm la le staffe di ancoraggio alla muratura in cls e i relativi fissaggi tramite idonea
tassellatura a muro oltre a idonee sigillature con materiali siliconici. Trattamento sottostruttura e staffe in acciaio: zincatura a caldo. Compreso e compensato ogni onere e
magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono
attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 2 Luce architettonica 900*1870H mm Cod. Abaco. F10-11

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € R
1.4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - € B
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z ;s; : 252; : 50l70
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 50,70 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
41 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2 +3+4 (€) € 390,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 390,00 | [ [ € 62,40
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 452,40 | [ | € 45,24
Importo Nuovo Prezzo € 497,64




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.022
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di imbotte di riquadratura (4 lati) perimetrale del serramento realizzato, come a disegno di progetto, in lamiera di alluminio spessore 12/10 cad.

preverniciata (colori standard a scelta da ns. mazzetta -a scelta D.L. - RAL9006), tagliata e piegata a misura per rivestimenti, imbotti o bancali. Compreso e compensato
ogni onere e magistero per: pannello di supporto, telaio in lamiera zincata sp.1,5 mm la le staffe di ancoraggio alla muratura in cls e i relativi fissaggi tramite idonea
tassellatura a muro oltre a idonee sigillature con materiali siliconici. Trattamento sottostruttura e staffe in acciaio: zincatura a caldo. Compreso e compensato ogni onere e
magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono
attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 3 Luce architettonica 900*2150H mm Cod. Abaco. F12-13-14-15

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € R
1.4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - € B
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z ;gg : 252; : 53l30
2 Romagna annualita 2024 J ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 53,30 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
41 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2 +3+4 (€) € 410,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 410,00 | [ [ € 65,60
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 475,60 | [ | € 47,56
Importo Nuovo Prezzo € 523,16
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.023
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di infissi realizzati con profilati estrusi in lega primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN cad.
755-5 allo stato fisico T5, “a giunto aperto” con profili a taglio termico, verniciati RAL 9006.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari:
Permeabilita all’'aria: CLASSE 4 UNI EN 1026. Tenuta allacqua: CLASSE 9° UNI EN 1027. Resistenza al carico del vento: CLASSE C5 UNI EN 1027. Abbattimento
acustico vetro: 46 dB. Abbattimento acustico infisso + vetro: 42 dB. UG vetro: 1,0 W/mgK. Fattore solare vetro: 35 %. UW telaio + vetro: inferiore a 1,3 W/mgK.
Per la realizzazione saranno impiegati profili non inferioria mm 65/75 complanari all’esterno con profondita del telaio fisso di circa 65 mm e battente a sormonto all'interno
con profondita di circa 75 mm.
Tale soluzione prevede la guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profili, in modo da realizzare un’ampia camera di
equalizzazione delle pressioni (giunto aperto). | profilati saranno anodizzati con procedimento di elettrocolorazione SALLOX, 15/18 micron, UNI 4522/66 o verniciati a forno
con colori a scelta da cartella colori.
L’interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide (rinforzato con fibra di vetro), bloccaggio meccanico delle parti, con rullatura dall’esterno
previa zigrinatura delle sedi in alluminio per garantire un valore di trasmittanza termica UR (valore medio della struttura in alluminio) = 2,8 W/m K (Gruppo 2.1 secondo la
normativa DIN 4108-4).
Guarnizioni di tenuta e di battuta in dutral. Angoli vulcanizzati. Assemblaggio dei telai mediante squadrette cianfrinate, con ulteriore incollaggio delle spizze. Robuste
cerniere fissate in apposita scanalatura con serraggio a contrasto. Cremonese di chiusura con asta esterna scorrevole in apposite guide, con vari punti di fissaggio
Distanziatori a registro per il fissaggio dell'infisso alla contro-maschera. Verniciatura ral in barre colore standard a scelta da mazzetta.
Vetri camera, montati con guarnizioni interna e sigillatura esterna, composti da: tamponamento delle specchiature con vetro camera selettivo a controllo solare GARDIAN
70/35 5+5/16/4+4 formato da un vetro selettivo Esterno 5+5 pvb 0,76 acustico, camera isolante da mm 16 con gas argon e canalina warm-edge, vetro interno stratificato
4+4 con pvb 0.38 acustico, sigillature con materiali siliconici, compresi i profili di compensazione superiori di fissaggio. Compreso maniglione antipanico a tre punti di
chiusura con serratura e maniglia con barre a leva di colore rosso. Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la
distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle
disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende
compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.
Tipo 4 Ltelaio 1495 * Htelaio 2200 mm netto telaio a vista. Cod. Abaco. P.F.1-P.F.2
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) €
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z 1026709 : zii; : 412_’10
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 412,10 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 3.170,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 3.170,00| | | € 507,20
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 3.677,20 | [ | € 367,72
| Importo Nuovo Prezzo | € 4.044,92
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.024
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di facciata continua con reticolo in vista METRA SKY 50 -o equivalente- realizzata con profilati in lega cad.

primaria d’alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI EN 515 con profili a taglio termico, verniciati RAL
9006.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari:

Permeabilita all’'aria: CLASSE 4 UNI EN 1026. Tenuta allacqua: CLASSE 9° UNI EN 1027. Resistenza al carico del vento: CLASSE C5 UNI EN 1027. Abbattimento
acustico vetro: 45 dB. Abbattimento acustico infisso+vetro: 42 dB. UG vetro: 1,0 W/mgK. Fattore solare vetro: 35 %. UW telaio + vetro: inferiore a 1,3 W/mgK.

Il sistema sara isolato termicamente mediante l'interposizione di un listello a bassa conducibilita termica fra la parte interna portante ed il profilo esterno di fissaggio.
Questo consentira di ottenere sulle superfici in alluminio una trasmittanza pari a quella dei vetri camera, limitando cosi le dispersioni ed evitando I'insorgere del fenomeno
della condensa. La caratteristica principale di tale soluzione prevede I'utilizzo di un reticolo strutturale composto da montanti e traversi, con sezione architettonica di 50
mm le cui parti tubolari avranno una profondita variabile in conformita alle esigenze statiche, i cui calcoli e verifiche sono a carico del fornitore del sistema. | suddetti profili
saranno a livelli differenziati in modo da consentire il deflusso di eventuali infiltrazioni. Verniciatura ral in barre colore standard a scelta da mazzetta. Telai e relativi vetri,
sono stati calcolati e verificati; pertanto idonei a sopportare i carichi derivanti dalla spinta del vento secondo quanto stabilito dalle normative UNI 10012/67 e da quanto
richiesto per la zona di ubicazione del cantiere.

La facciata sara inoltre completa di:

« fissaggio dei montanti ai solai con speciali staffe, aventi possibilita di regolazione su tre piani ortogonali, fissate ai solai e strutture dell’edificio mediante tasselli e bulloni
(Questi attacchi saranno corredati da materiale antifrizione nei punti di contatto onde assorbire eventuali rumori provocati durante la dilatazione).

« guarnizioni in Dutral ad alta resistenza agli agenti atmosferici nel tempo che, oltre ad evitare infiltrazioni di acqua e aria, contribuiscono all’eliminazione dei ponti termici ed
acustici.

« tamponamento delle specchiature dei vasistas nella parte superiore con vetro camera selettivo a controllo solare GARDIAN 70/35 5+5/16/4+4 formato da un vetro
selettivo sterno 5+5 pvb 0,76 acustico , camera isolante da mm 16 con gas argon e canalina warm edge , vetro interno stratificato 4+4 con pvb 0.38 acustico

« tamponamento interno, in corrispondenza dei solai, con lana di roccia ad alta densita, ignifuga e supporto di lamiera di acciaio zincato sp. 15/10.

« raccordi perimetrali in lamiera di alluminio preverniciata pressopiegata sp.12/10, sv. circa mm.200.

« inserimento di n° 11 finestre manuali apribili a sporgere verso I'esterno con bracci e maniglia, dimensioni e posizioni come a disegno di progetto: N° 9 porzioni apribili L.
netto 1800 mm * H. netto 1760 mm; N° 1 porzione apribile L. netto 1130 mm * H. netto 1760 mm; N° 1 porzione apribile L. netto 1320 mm * H. netto 1760 mm

Sistemi di misurazione: massimo ingombro circoscritto del prospetto (base x altezza) compreso le aperture e comprese le lattonerie di finitura perimetrali nel suo intero
sviluppo; facciata di altezza 4050mm suddivisa in moduli larghezza 1100/1300/1800 mm in tre specchiature, comprese porzioni apribili per complessivi previsti 85,65mq.
Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera,
utilizzo di eventuali piattaforme mobili per il montaggio, nulla escluso. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche
del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e
compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Cod. Abaco. FC1

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementidedanaisi i, Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € R
1,4 € - € B
1,5 € - € B
1,6 € - € B
1,7 € - € B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z 223(;§7 : 252; : 9'149i40
2 Romagna annualita 2024 i ’
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 9.149,40 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 000% |€ 1,00 [ € s
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € 5
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2 +3+4 (€) € 70.380,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 70.380,00 | [ €  11.260,80
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 81.640,80 | [ | € 8.164,08
Importo Nuovo Prezzo € 89.804,88
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMEN
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

TO DEL

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.025
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di telaio metallico fisso (dimensioni complessive: 1800*2000 H mm, realizzato come a disegno-vedi progetto: cad.

Telaio fisso (60*120*4 mm) da fissare su tubolari metallici (controtelaio) 100*150*4 mm) verniciato RAL 9006 smontabile e apribile solo dall'interno tramite brugole. Telaio
predisposto al successivo fissaggio del rivestimento esterno costituito da listelli in legno di pino termo-trattato (questo escluso). Compreso di imbotte perimetrale e di
bancale in lamiera di alluminio preverniciata RAL 9006; spessore 12/10 fino sviluppo di 650 mm.

Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera,
utilizzo di eventuali piattaforme mobili per il montaggio, nulla escluso. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche
del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e
compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Cod. Abaco. Rq1-Rq2

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z ggg : zii; : 107_’90
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 107,90 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 830,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 830,00 I | | € 132,80
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 962,80 | [ | € 96,28
| Importo Nuovo Prezzo € 1.059,08
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.026
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di porta automatica a due ante scorrevoli e due specchiature semifisse laterali (Dimensioni 2740 x 2700 H mm) tipo Ponzi AS3 -o equivalente- cad.
con profili in alluminio verniciato RAL.9006 da mm 50. Serramento completo di: vetro camera 4+4/15/3+3 pvb 0.38 da 37 db di abbattimento acustico; motoriduttore;
alimentatore stabilizzato; scheda di controllo con microprocessore; binario in alluminio estruso; carelli portanti per anta; gruppo batterie multifunzione; elettro-serratura;
cassonetto ispezionabile in alluminio; selettore di funzione a 5 posizioni; radar combinati bidirezionale (sensore di movimento e presenza) e sistema antipanico a
sfondamento totale TOS -o equivalente- sia delle ante scorrevoli che delle due semifisse laterali. Compreso anche l'allacciamento elettrico e avviamento motorizzazione
delle 2 porte automatiche TOS da eseguirsi con ditte artigiane specializzate. Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo
scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, utilizzo di eventuali piattaforme mobili per il montaggio, nulla escluso. Le lavorazioni devono
attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.
Cod. Abaco. Ts1-Ts2
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) €
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z %56%6 : zii; : 1'129170
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 1.129,70 13,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 8.690,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 8.690,00 [ [€ 1.390,40
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 10.080,40 | | | € 1.008,04
| Importo Nuovo Prezzo € 11.088,44
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.029
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia a doppia densita ROCKWOOL Ventirock Duo -o equivalente- per I'isolamento termico ed acustico di facciate mq.

con rivestimento superficiale a giunti aperti. Il pannello € provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale
(MW) ed é rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali
ed applicative peculiari: formato 1200 x 600 mm e spessore 140 mm; conduttivita termica dichiarata AD = 0,035 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939); e densita
(doppia densita) - p = 70 kg/m3 circa (115/40) (secondo UNI EN 1602); calore specifico Cp = 1030 J/(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456);classificato in Euroclasse A1
(secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo p = 1 (secondo UNI EN 13162). Il codice di designazione del prodotto: MW-EN13162-T4-
DS(70,-) -DS(70,90) -WS-WL(P)-MU1-AFr20 (per spessori da 60 a 140 mm). | pannelli a doppia densita sono caratterizzati da uno strato superficiale pit denso (e quindi
piu rigido) caratterizzato da apposita marchiatura e rivolto verso I'esterno in fase di posa in opera. Compreso e compensato ogni onere e magistero per: incollaggio al
supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici; fissaggio meccanico tramite idonei tasselli; ogni taglio, sfrido e adattamento necessario e previa
posa di profili di partenza fissati per con adeguati tasselli al supporto stesso. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente
al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: 22(1) : zii; : 10100
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 10,00 23,36% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 42,80 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 42,80 I | | € 6,85
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 49,65 | [ | € 4,96
| Importo Nuovo Prezzo | € 54,61




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.030
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di pacchetto di isolamento termico in estradosso costituito da doppio strato incrociato, compresa listellatura lignea interposta, di pannelli rigidi mq.

ROCKWOOL Durock Energy Plus -o equivalenti- sovrapposti e incrociati ciascuno di spessore 100 mm per complessivi 200 mm di pacchetto coibente in lana di roccia a
doppia densita ad elevata resistenza a compressione, calpestabile, per I'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio di coperture piane (tetto caldo). Il
pannello € provvisto di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ed e rispondente ai requisiti del DM 23
giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: formato 1200 x 600
mm e spessore 100 mm (ognuno dei due pannelli sovrapposti e incrociati); conduttivita termica dichiarata AD = 0,036 W/(mK) (secondo UNI EN 12667, 12939) e densita
(doppia densita) - p = 140 kg/m3 circa (200/120) (secondo UNI EN 1602); calore specifico Cp = 1030 J(kgK) (secondo UNI EN ISO 10456); classificato in Euroclasse A1
(secondo UNI EN 13501-1); resistenza alla diffusione di vapore acqueo p = 1 (secondo UNI EN 13162); resistenza a compressione (carico distribuito) 010 = 50 kPa
(secondo UNI EN 826); resistenza al carico puntuale Fp = 550 N (secondo UNI EN 12430); resistenza a trazione nel senso dello spessore omt = 15 kPa (secondo UNI EN
1607).Il codice di designazione del prodotto: MW-EN13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR15-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1. | pannelli a doppia densita sono
caratterizzati da uno strato superficiale piti denso (e quindi piu rigido) caratterizzato da apposita marchiatura e rivolto verso I'esterno in fase di posa in opera. Compreso e
compensato ogni onere e magistero per la fornitura e la posa (compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura tramite viti alla struttura sottostante) dei
listelli in legno di abete che dovranno avere una sezione pari a 50 x 100 H mm ed essere posati tra i pannelli isolanti in lana di roccia ad interasse di 625 mm per il 1°
strato e di 1225 mm per il secondo, a formare un idoneo supporto per il fissaggio meccanico del sovrastante strato di tenuta all'acqua e assito (questi compresi e
compensati in altra voce). Compreso e compensato ogni onere e magistero anche per ogni taglio, adattamento e sigillatura dei passaggi a tetto per camini, esalatori e
torrini, nonché finestre a tetto e linee vita. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori,
conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra
per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: ggﬁ : zii; : 18100
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 18,00 21,60% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 83,32 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 83,32 I | | € 13,33
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 96,66 | [ | € 9,67
| Importo Nuovo Prezzo | € 106,32




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.031
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di Finestra per tetti piani manuale tipo CXP 0473Q -o equivalente- con cupola opalina ISD 0110 -o equivalente- per accesso in sicurezza alla cad.
copertura (per tetto piano e pendenze tra 0°-15°); dimensioni foto solaio 90*120 cm e apertura a vasistas 60° aiutata da due pistoni laterali. Composta da un basamento
isolato in PVC estruso bianco, da una vetrata antieffrazione e da una cupola in policarbonato, rispondente alle vigenti norme europee in materia di uscita tetto. Compreso
il rialzo opzionale con basamento 150 mm, il profilo blocca guaina e la barriera al vapore. Trasmittanza termica Uw = 0,86 W/mgK (EN ISO 12567-2), indice di valutazione
del potere fonoisolante Rw = 36 dB (EN ISO 10140-2), g = 0,23 (EN 410), trasparenza vetro Tv = 0,26(EN 410). Vetrata isolante antieffrazione e vetro interno stratificato di
sicurezza. Compreso fissaggio del controtelaio su foro solaio gia predisposto secondo il contenuto della scheda tecnica del manufatto, fissata mediante zanche e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso trasporto c\o cantiere, carico\scarico e tiri ai piani, ripristino degli strati di coibentazione e
impermeabilizzazione e relative converse e scossaline di lattoneria. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del
Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato
tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.
Cod. Abaco VIx01
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: 1025;1 : zii; : 400_’00
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 400,00 15,96% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 2.507,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 2.507,00 | [ [€ 401,12
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 2.908,12 | [ | € 290,81
| Importo Nuovo Prezzo € 3.198,93




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.032
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera con idoneo collante o adesivo di battiscopa in acciaio inox Metal Line 90 di Profilpas -o equivalente. Altezza del battiscopa 70mm; colore AC ml.

Alluminio verniciato grigio metallo, RAL 9006 o similare a scelta D.L. Compreso e compensato ogni onere e magistero per: tagli,taglia misura per i gradini di scale, sfridi,
pezzi speciali per angoli interni, angoli esterni, giunzioni e terminali (sempre per altezza 70mm), la pulitura finale e sigillatura dei giunti. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplle\:j:lzoz:::":dile 2:2 22(1) : 254215 : 10100
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 10,00 35,93% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 27,84 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 27,84 I | | € 4,45
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 32,29 | [ | € 3,23
| Importo Nuovo Prezzo | € 35,52




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.033
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di monoblocco alpac presystem sps -0 equivalente- a 4 lati per I'eliminazione del ponte termico che potra essere abbinato alla struttura di cad.

supporto dell'imbotte esterno in lamiera (questo compensato in altra voce) previsto come da progetto.

Spalle laterali, lato superiore e inferiore saranno costituiti da:

A) - SPALLA e LATO SUPERIORE: spessore totale spalla 85 mm, pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule chiuse ed esente da
gas HFC. Il pannello coibente risultera accoppiato a lastra in fiborocemento di spessore 4 mm, con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita
EN 12467 di categoria A, impermeabile all'acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare.- Profilo sul lato esterno in alluminio tipo UNI, specifico per
fissare le staffe sul financo della spalla; profilo interno in alluminio a taglio termico atto a creare un “falsotelaio” a misura per alloggiarvi il serramento previsto. Per garantire
rigidita alla spalla e la determinazione del filo muro interno il telaio Alpac sara dotato di zanche rigide, di idoneo spessore, per il fissaggio del serramento. La quantita delle
zanche é variabile a seconda delle esigenze del serramentista.

B) - SOTTOBANCALE: lastra in fibrocemento di spessore 4 mm con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita EN 12467 di categoria A,
impermeabile all'acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare; pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule
chiuse ed esente da gas HFC. - Nel sottobancale dove & previsto un bancale in pietra naturale, cemento, o altro materiale compatto, sono previste chiuse laterali e sul
fronte interno di adeguato spessore con conduttivita termica dichiarata AD = 0,033 W/mK per eliminare i ponti termici. Adeguati profili e supporti completano il manufatto
che potra essere assembrato con il blocco o fornito a parte per consentire il preventivo posizionamento del bancale ed ottenere un’ottima sigillatura.

Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera,
nulla escluso. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto
quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 1 - L 900 * H 2400 mm netto luce architettonica

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z 2;2 : zii; : 281_’96
E Romagna annualita 2024 2 2
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 281,96 33,57% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 839,97 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 839,97 | [ [€ 134,40
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 974,37 | [ | € 97,44
| Importo Nuovo Prezzo € 1.071,81




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.034
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di monoblocco alpac presystem sps -0 equivalente- a 4 lati per I'eliminazione del ponte termico che potra essere abbinato alla struttura di cad.

supporto dell'imbotte esterno in lamiera (questo compensato in altra voce) previsto come da progetto.

Spalle laterali, lato superiore e inferiore saranno costituiti da:

A) - SPALLA e LATO SUPERIORE: spessore totale spalla 85 mm, pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule chiuse ed esente da
gas HFC. Il pannello coibente risultera accoppiato a lastra in fiborocemento di spessore 4 mm, con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita
EN 12467 di categoria A, impermeabile all'acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare.- Profilo sul lato esterno in alluminio tipo UNI, specifico per
fissare le staffe sul financo della spalla; profilo interno in alluminio a taglio termico atto a creare un “falsotelaio” a misura per alloggiarvi il serramento previsto. Per garantire
rigidita alla spalla e la determinazione del filo muro interno il telaio Alpac sara dotato di zanche rigide, di idoneo spessore, per il fissaggio del serramento. La quantita delle
zanche é variabile a seconda delle esigenze del serramentista.

B) - SOTTOBANCALE: lastra in fibrocemento di spessore 4 mm con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita EN 12467 di categoria A,
impermeabile all'acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare; pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule
chiuse ed esente da gas HFC. - Nel sottobancale dove & previsto un bancale in pietra naturale, cemento, o altro materiale compatto, sono previste chiuse laterali e sul
fronte interno di adeguato spessore con conduttivita termica dichiarata AD = 0,033 W/mK per eliminare i ponti termici. Adeguati profili e supporti completano il manufatto
che potra essere assembrato con il blocco o fornito a parte per consentire il preventivo posizionamento del bancale ed ottenere un’ottima sigillatura.

Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera,
nulla escluso. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto
quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 2 - finestre L 900 * H 1870 mm netto luce architettonica

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z 2;2 : zii; : 281_’96
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 281,96 36,25% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 777,72 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 777,72 [ | € 124,44
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 902,16 | [ | € 90,22
| Importo Nuovo Prezzo | € 992,38




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.035
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di monoblocco alpac presystem sps -0 equivalente- a 4 lati per I'eliminazione del ponte termico che potra essere abbinato alla struttura di cad.

supporto dell'imbotte esterno in lamiera (questo compensato in altra voce) previsto come da progetto.

Spalle laterali, lato superiore e inferiore saranno costituiti da:

A) - SPALLA e LATO SUPERIORE: spessore totale spalla 85 mm, pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule chiuse ed esente da
gas HFC. Il pannello coibente risultera accoppiato a lastra in fiborocemento di spessore 4 mm, con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita
EN 12467 di categoria A, impermeabile all'acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare.- Profilo sul lato esterno in alluminio tipo UNI, specifico per
fissare le staffe sul financo della spalla; profilo interno in alluminio a taglio termico atto a creare un “falsotelaio” a misura per alloggiarvi il serramento previsto. Per garantire
rigidita alla spalla e la determinazione del filo muro interno il telaio Alpac sara dotato di zanche rigide, di idoneo spessore, per il fissaggio del serramento. La quantita delle
zanche é variabile a seconda delle esigenze del serramentista.

B) - SOTTOBANCALE: lastra in fibrocemento di spessore 4 mm con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita EN 12467 di categoria A,
impermeabile all'acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare; pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule
chiuse ed esente da gas HFC. - Nel sottobancale dove & previsto un bancale in pietra naturale, cemento, o altro materiale compatto, sono previste chiuse laterali e sul
fronte interno di adeguato spessore con conduttivita termica dichiarata AD = 0,033 W/mK per eliminare i ponti termici. Adeguati profili e supporti completano il manufatto
che potra essere assembrato con il blocco o fornito a parte per consentire il preventivo posizionamento del bancale ed ottenere un’ottima sigillatura.

Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera,
nulla escluso. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto
quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Tipo 3 - finestre L 900 * H 2150 mm netto luce architettonica

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lSVpila\:j:lzoz:tdc:I:dile z:z 2;2 : zii; : 281_’96
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 281,96 34,77% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 810,92 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 810,92 I | | € 129,75
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 940,67 | [ | € 94,07
| Importo Nuovo Prezzo | € 1.034,74
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PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.036
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di monoblocco alpac presystem sps -o equivalente- a 3 lati per I'eliminazione del ponte termico di porta finestra come da progetto. cad.
Spalle laterali e lato superiore saranno costituiti da:
A) - SPALLA e LATO SUPERIORE: spessore totale spalla 85 mm, pannello XPS da 80mm con conduttivita termica dich. AD = 0,033 W/mK a cellule chiuse ed esente da
gas HFC. Il pannello coibente risultera accoppiato a lastra in fiborocemento di spessore 4 mm, con elevata resistenza meccanica ed elevata elasticita, classe di durabilita
EN 12467 di categoria A, impermeabile all’acqua, con ottime proprieta traspiranti, pronta da pitturare o rasare.- Profilo sul lato esterno in alluminio tipo UNI, specifico per
fissare le staffe sul financo della spalla; profilo interno in alluminio a taglio termico atto a creare un “falsotelaio” a misura per alloggiarvi il serramento previsto. Per garantire
rigidita alla spalla e la determinazione del filo muro interno il telaio Alpac sara dotato di zanche rigide, di idoneo spessore, per il fissaggio del serramento. La quantita delle
zanche é variabile a seconda delle esigenze del serramentista.
Compreso e compensato ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, I'assemblaggio in cantiere e la posa in opera,
nulla escluso. Il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto
quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.
Tipo 4a-b (posa serramento a filo esterno del muro!) - Ltelaio 1495 * Htelaio 2200 mm netto telaio a vista >> montaggio in luce)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clementjdelanaisi . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pre;zi Regione Emilia lsvpi\;::lzc;::::l:d“e Z:Z ﬁ;g : 25‘2‘5 : 281_'96
2 Romagna annualita 2024 d 2
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 281,96 38,07% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. | o000 [ 0,00% |€ 1,00] € -
32 \ N. | 000 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 740,64 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 740,64 | [ [ € 118,50
5.2 Utile Impresa % | 10 |€ 859,14 | [ | € 85,91
Importo Nuovo Prezzo € 945,06
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PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.037
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di parete interna in cartongesso (sp. 150 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 2+2 lastre di gesso rivestito Knauf GKF -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: L'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-
adesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. |l rivestimento esterno dell'orditura sara
realizzato, su entrambi i lati con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKF (DF secondo UNI EN520) sp.12,5 mm ciascuna, a densita controllata, armata con fibre
minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con
marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Classe di reazione al fuoco A2 s1 dO (non infiammabile). Lastre avvitate all'orditura metallica
con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021.
Nell’ intercapedine sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di isolamento termo-acustico NaturBoard SILENCE -o equivalente- del peso di 70Kg\mc nello
spessore di applicazione di 80 mm. Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti
caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilitd termica dichiarata: AD 0,034 W/mK (UNI EN 13162 e
12667);; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086);
coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 0,95 (50 mm), 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: <
1,0 kg/m? (EN 1609); resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 15 kPa x s/m? (EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Nel prezzo & compresa la
formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide
e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte,
compresa anche la relazione di calcolo di verifica statico-sismica. Il tutto rifinito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - PARETE TIPO 1.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Clepentjcelapais) . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € . B
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € . B
1.7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia glpl;_\rlj:lzoz:?o":dile Z: ;33 : 2(2)25 : 58:06
- Romagna annualita 2024 g ?
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 58,06 48,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 100 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 120,95 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 120,95 € 19,35
52 Utile Impresa % | 10 | € 140,31 l | € 14,03
| Importo Nuovo Prezzo € 154,34
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TO DEL

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.038
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di parete interna in cartongesso (sp. 200 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 2+2 lastre di gesso rivestito Knauf GKF -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: L'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x150x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x150x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-
adesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara
realizzato, su entrambi i lati con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKF (DF secondo UNI EN520) sp.12,5 mm ciascuna, a densita controllata, armata con fibre
minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con
marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Classe di reazione al fuoco A2 s1 dO (non infiammabile). Lastre avvitate all'orditura metallica
con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021.
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni techiche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte
le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua
parte a regola d’'arte, compresa anche la relazione di calcolo di verifica statico-sismica. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo

questa esclusa.
CARTONGESSO - PARETE TIPO 1BIS.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ggg : 2(2)4212 : 115i94
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 115,94 53,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |[€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 218,76 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 218,76 | [ [€ 35,00
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 253,76 | [ | € 25,38
| Importo Nuovo Prezzo € 279,14
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PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.039
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di parete interna in cartongesso (sp. 125 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra per lato di gesso rivestito Knauf GKI -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: |'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 400 come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-
adesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. |l rivestimento esterno dell'orditura sara
realizzato con una lastra per lato di gesso rivestito GKI “anti-umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare
I'assorbimento di umidita. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti
fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara
inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di isolamento termo-acustico NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc nello spessore di applicazione
di 80 mm Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). |l prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-
prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); spessori: 40, 50,
60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore
acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve
termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di fusione lana di roccia: > 1.000 °C; resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m? (EN 29053); classe di
tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Nel prezzo & compresa la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel sopraluce e
contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature speciali, di elementi
dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori,
conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra
per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte, compresa anche la relazione di calcolo di verifica statico-sismica. Il tutto finito con stuccatura Q2,
pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.

CARTONGESSO - PARETE TIPO 2.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Clepentjcelapais) . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € . B
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € . B
1.7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia glpl;_\rlj:lzoz:?o":dile Z: ;(7)2 : 2(2)25 : 54:80
- Romagna annualita 2024 g ?
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 54,80 49,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
[ Importo Totale Costi [pos.1+2 +3+4 (€)| € 111,84 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 111,84 € 17,89
52 Utile Impresa % | 10 | € 129,74 l | € 12,97
I Importo Nuovo Prezzo € 142,71
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PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.040
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di parete interna in cartongesso (sp. 125 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra per lato di gesso rivestito Knauf GKI -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: |'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 400 come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-
adesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. |l rivestimento esterno dell'orditura sara
realizzato con una lastra per lato di gesso rivestito GKI “anti-umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare
I'assorbimento di umidita. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti
fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nel prezzo &€ compresa
la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di
guide e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono
attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il

tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - PARETE TIPO 2BIS.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € R
1.5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;zg : 2(2)4212 : 41i27
2 Romagna annualita 2024 d >
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 41,27 57,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |[€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 72,40 |
5 Ricarichi
51 Spese generali % | 16 | € 72,40 | | | € 11,58
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 83,98 | [ | € 8,40
| Importo Nuovo Prezzo € 92,38
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.041
Descrizione wm.
Sovrapprezzo per raddoppio lastra GKI -o equivalente- per le pareti o contropareti con sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e mgq.

alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.
S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a

ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - SOVRAPPREZZO PARETE.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Clementicelianais] 0 Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
: Descrizione o : Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2  |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
14 € - € R
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i 2,22 21
2 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia v “Vé!lo edile - ore 0.19 Z 20'49 : 6,
22 Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 K -
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 6,21 46,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 13,50 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 13,50 | | | € 2,16
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 15,66 | [ | € 1,57

| Importo Nuovo Prezzo € 17,23
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.042
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 112,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di gesso rivestito Knauf GKI -o mgq.
equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: |'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con una lastra di gesso rivestito GKI
“anti umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento di umidita. Lastra dotata di marcatura CE di
colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto
conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di isolamento
termo-acustico NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc nello spessore di applicazione di 80 mm Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno
2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le
seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI EN
13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456);
resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997;
assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di fusione lana di roccia: > 1.000 °C; resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m?
(EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Nel prezzo & compresa la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel
sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature
speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del
Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato
tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. |l tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo
questa esclusa.
CARTONGESSO - PARETE TIPO 3a
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Elepeptjcetanais] N Qta Impqﬂc? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Prﬁzzi Regione Emilia ls\ial\;::lzt;::;l:dile :: ;(1)3 : 2(2)4212 : 36i46
2 Romagna annualita 2024 ! .
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 36,46 49,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 74,40 |
5 Ricarichi
51 Spese generali % | 16 | € 74,40| | | € 11,90
5.2 Utile Impresa % | 10 |[€ 86,30 | [ | € 8,63
| Importo Nuovo Prezzo € 94,93
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.043
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 112,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di gesso rivestito Knauf GKI -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: |'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con una lastra di gesso rivestito GKI
“anti umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento di umidita. Lastra dotata di marcatura CE di
colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto
conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021.Nel prezzo € compresa la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici
raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di
apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni
tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e
compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva

tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - PARETE TIPO 3a BIS.

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;gg : 2(2)4212 : 32i15
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 32,15 57,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |[€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 56,40 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 56,40 | | | € 9,02
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 65,42 | [ | € 6,54
| Importo Nuovo Prezzo € 71,97
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.044
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 112,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di gesso rivestito Knauf GKI -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: |'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con una lastra di gesso rivestito GKI
“anti umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento di umidita. Lastra dotata di marcatura CE di
colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto
conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021.Nel prezzo € compresa la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici
raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di
apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni
tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e
compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva

tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 3b

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;gg : 2(2)4212 : 32i15
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 32,15 57,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |[€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 56,40 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 56,40 | | | € 9,02
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 65,42 | [ | € 6,54
| Importo Nuovo Prezzo € 71,97
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario

N.P.045

Descrizione

u.m.

Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 62,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di gesso rivestito Knauf GKB -o
equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x50x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x50x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con una lastra di gesso rivestito
GKB “standard” (A secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone
perfettamente aderente. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate
come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara inserito,
compreso hel prezzo, un singolo strato di isolamento termo-acustico NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc nello spessore di applicazione di 40 mm
Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm;
conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN
13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 1,00
(100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di fusione lana di roccia: > 1.000 °C;
resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m? (EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Nel prezzo & compresa la formazione dei vani
porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo
per I'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura
Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.

CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 4

mq.

DA OFFERTA COMMERCIALE

Elementi dell'analisi

POk Descrizione u-m- 2 Listino (€) Listino (%) Scontato (€)

Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale

©

1 Materiali

1,1 Materiale 1 N. 0,00%

1,2 |Accessorio 1 N. 0,00%
1,3
1.4
1,5
1,6
1,7

OO OINOINOINOIN O]
'
O OWOIOINOINOINOY

Importo Totale Materiali (€) 0,00

2 Manodopera

2,1 i i 32,22
2 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia WV livello edile ore 0,99

31,85

€ €
22 Romagna annualita 2024 Speilizzato edile ore 000 | € 30,49 €
€ 28,28 €

2.3 Qualificato edile ore 0,00

3 Noleggi ed Oneri

Importo Totale Manodopera (€) 31,85 49,00% incidenza M.d.O.

311 N. 0,00 0,00% € 1,00 | €
32 N. 0,00% € 1,00 | €

Importo Totale Noleggi (€) € -

4 Trasporti

4,1 ac 1,00 | € - €

4,2

| Importo Totale Trasporti (€) € -

| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€)| € 65,00 |

5 Ricarichi

51 Spese generali % | 16 | € 65,00| | | €

10,40

52 Utile Impresa % | 10 | € 75,40[ | | €

7,54

| Importo Nuovo Prezzo €

82,94




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.046
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 62,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di gesso rivestito Knauf GKB -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x50x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x50x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo Knauf con funzione di taglio acustico,
dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in
classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitd UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con una lastra di gesso
rivestito GKB “standard” (A secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale
cartone perfettamente aderente. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti
fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara
inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di isolamento termo-acustico NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc nello spessore di applicazione
di 40 mm Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm;
conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN
13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 1,00
(100 mm) EN ISO 354:2003, EN I1SO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di fusione lana di roccia: > 1.000 °C;
resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m? (EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Nel prezzo & compresa la formazione dei vani
porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo
per l'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. |l tutto finito con stuccatura
Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.

CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 5

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clepenticeapals) . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € A B
1,4 € - € -
1,5 € A B
1,6 € . B
1.7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia glpl;_\rlj:lzoz:?o":dile Z: g?)z : 2(2)25 : 31:85
- Romagna annualita 2024 g ?
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 31,85 49,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 65,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 65,00 € 10,40
52 Utile Impresa % | 10 | € 75,40 l | € 7,54
| Importo Nuovo Prezzo € 82,94




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.047
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 100 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 2 lastre di gesso rivestito Knauf GKF -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x75x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x75x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo Knauf con funzione di taglio acustico,
dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in
classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitda UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con doppio strato di lastre in
gesso rivestito GKF (DF secondo UNI EN520) sp.12,5 mm ciascuna, a densita controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione
del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo
schema AK. Classe di reazione al fuoco A2 s1 dO (non infiammabile). Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del
produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura

Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 6a (fascia sommitale H400 mm)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ig; : 2(2)4212 : 66i64
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 66,64 68,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 98,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 98,00 | | | € 15,68
52 Utile Impresa % | 10 |€ 113,68 | [ [ € 11,37
| Importo Nuovo Prezzo € 125,05




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.048
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 40 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di gesso rivestito Knauf GKF -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica verra realizzata con profili OMEGA27 -o equivalenti-in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D +
Z - MIN-A-C e classificazione 1a scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100
g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la
sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo & riconoscibile per la forma a “OMEGA” ed & contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore,
lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformita della materia prima. Punto di snervamento s = 300
N/mm2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009Reazione al fuoco: A1 Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con
resistenza in nebbia salina 72 h. Marcatura CE. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con lastra in gesso rivestito GKF (DF secondo UNI EN520) sp.12,5 mm,
a densita controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Lastra dotata di marcatura
CE di colore del cartone avorio con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile).
Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di
riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori,
conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra

per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d'arte. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 6b (fascia sommitale "con omega" H400 mm)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Clepentjcelapals] . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € A B
1.4 € - € -
1,5 € A B
1,6 € A B
1,7 € A B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia glpi\rlj:lzoz:?o":dile Z: ;;g : 2(2)4215 : 56:16
- Romagna annualita 2024 g >
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 56,16 72,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 78,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 78,00 € 12,48
52 Utile Impresa % | 10 | € 90,48 l | € 9,05
| Importo Nuovo Prezzo € 99,53




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.049
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di contro parete interna in cartongesso (sp. 100 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 2 lastre di gesso rivestito Knauf GKI -o mgq.

equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1°
scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x75x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x75x50 mm spessore 6/10, posti ad
interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitd UNI-EN-ISO9001-2008. |l rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato con due lastre di gesso rivestito GKI
“anti-umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento di umidita. Lastra dotata di marcatura CE di
colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto
conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di isolamento
termo-acustico NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc nello spessore di applicazione di 60 mm Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno
2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le
seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI EN
13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456);
resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997;
assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di fusione lana di roccia: > 1.000 °C; resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m?
(EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Nel prezzo & compresa la formazione dei vani porta, con contorni dotati di profili metallici raddoppiati nel
sopraluce e contenente regoli di legno per il fissaggio del serramento, il montaggio di guide e montanti di rinforzo per I'aggancio dei "testa letto" di apparecchiature
speciali, di elementi dell'impianto meccanico, idraulico e sanitari. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del
Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato
tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. |l tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo
questa esclusa.

CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 8

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Clepentjcelapals) . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € . B
1,4 € - |e =
1,5 € - € -
1,6 € . B
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia glpl;_\rlj:lzoz:?o":dile Z: ;gg : 2(2)25 : 43:35
- Romagna annualita 2024 g ?
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 43,35 51,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 85,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 85,00 € 13,60
52 Utile Impresa % | 10 | € 98,60 l | € 9,86
| Importo Nuovo Prezzo € 108,46




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.050
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di parete El 60’ in cartongesso (sp. 75+75=150 mm, oltre alla mantovana met. sp. 140mm) ad orditura metallica doppia e rivestimento con 2+2 mgq.

lastre di gesso rivestito Knauf GKF -o equivalente- (sp.12,5 mm). La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica doppia verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti-
in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x50x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C"
50x50x50 mm spessore 6/10, posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema e isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione
di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in
Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitd UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato, su
entrambi i lati con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKF (DF secondo UNI EN520) sp.12,5 mm ciascuna, a densita controllata, armata con fibre minerali e additivi
per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio rosso sul
retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Classe di reazione al fuoco A2 s1 dO (non infiammabile). Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-
perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’
intercapedine sara inserito, compreso nel prezzo, un doppio strato di isolamento termo-acustico NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc nello
spessore di applicazione di 40 mm ciascuno; un terzo strato della stessa lana di roccia del peso di 40Kg\mc e sp. 120 mm circa sara inserita in corrispondenza della
struttura della mantovana metallica “a saturazione”. |l tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve
avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI
EN 13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456);
resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997;
assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di fusione lana di roccia: > 1.000 °C; resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m?
(EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del
Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato
tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. |l tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo
questa esclusa.

CARTONGESSO - PARETE TIPO 9 (R60' su mantovana metallica)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementigerianais] o Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia glpl;_\rlj:lzoz::io":dile Z: 3(7); : 2(2)25 : 121L41
2 Romagna annualita 2024 g ?
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 121,41 57,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 213,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 213,00 € 34,08
52 Utile Impresa % | 10 | € 247,08 l | € 24,71
Importo Nuovo Prezzo € 271,79
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.051
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di setto El 60’ in cartongesso (sp. 80 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 2 lastre di gesso rivestito Knauf GKF -o equivalente- a corpo
(sp-15 mm). |l setto di dimensioni “fuori tutto” pari a 620*620 mm * H. 2510 mm sara cosi costituito: |'orditura metallica, opportunamente dimensionata in base ai requisiti
statici del sistema, verra realizzata con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle
dimensioni di: guide a "U" 40x50x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x50x50 mm spessore 6/10, fissati alla struttura metallica della mantovana attraverso idonei
fissaggi posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica; tassellata al solaio di copertura. | profili saranno
marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti
secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. |l rivestimento dell'orditura sara realizzato, per ogni lato, con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKF (DF secondo
UNI EN520) sp.15,0 mm ciascuna, a densita controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito
dal fuoco. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Classe di reazione
al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile). Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto
conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Compreso e compensato ogni onere e magistero per la realizzazione dei fori e dei tagli (e
successive sigillature) attorno alle staffe metalliche di fissaggio del rivestimento in listelli di legno di abete, questi esclusi. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente
al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte, compresa anche la
relazione di calcolo di verifica statico-sismica. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - SETTO EI60' TIPO 9bis (ventilazioni e aspirazioni dei bagni)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Clemeptidelianais) i Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
. Descrizione o : Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
13 € - |e -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i 2,22 2.04
22 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia v “Vé!lo edile - ore 63,31 : 20'49 : 020,00
22 Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 K =
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 2.040,00 68,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 3.000,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 3.000,00 | [ [€ 480,00
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 3.480,00 | | | € 348,00
| Importo Nuovo Prezzo € 3.828,00
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.052
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di parete interna in cemento fibro-rinforzato da esterno (sp. 112,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di Knauf mq
Aquapanel Outdoor -o equivalente- sp.12,5 mm. La parete sara cosi costituita: I'orditura metallica verra realizzata, opportunamente dimensionata in base ai requisiti statici
del sistema, con profili Knauf -o equivalenti- in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U"
40x100x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x100x50 mm spessore 6/10, posti ad interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema e relazione
di calcolo di verifica statico-sismica a carico dell’appaltatore; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo Knauf con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe
A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitd UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato, con una lastra Knauf Aquapanel
Outdoor -0 equivalente- sp.12,5 mm, in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento portland e armata con rete in fibra di vetro sulle superfici Classe di reazione al
fuoco A1 non combustibile secondo EN 13501. Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema.
Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Compreso e compensato ogni onere e magistero per la realizzazione dei fori e
dei tagli (e successive sigillature) attorno alle staffe metalliche di fissaggio del rivestimento in listelli di legno di abete, questi esclusi. Nell’ intercapedine sara inserito,
compreso nhel prezzo, un singolo strato di isolamento termo-acustico NaturBoard SILENCE -o equivalente- del peso di 70Kg\mc nello spessore di applicazione di 80 mm
“a saturazione”. Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-
prestazionali ed applicative peculiari: dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,034 W/mK (UNI EN 13162 e 12667);; reazione al fuoco
(Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento
acustico ponderato aw: 0,95 (50 mm), 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609);
resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 15 kPa x s/m? (EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente
al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Rasatura totale della
superficie con rasante Basecoat -0 equivalente- in spessore + rete in nylon di rinforzo all’interno, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 10 (tipo aquapanel)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Elementigeiianais] o Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1.3 € - | € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.e‘zzi Regione Emilia glpl;_\rlj:lzoz::io":dile Z: §(1)§ : 2(2)4215 : 68:34
2 Romagna annualita 2024 g ?
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 68,34 51,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 0,00% |€ 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 134,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 134,00 € 21,44
52 Utile Impresa % | 10 | € 155,44 l | € 15,54
| Importo Nuovo Prezzo € 170,98




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37
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PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.053
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di parete interna in cemento fibro-rinforzato da esterno (sp. 62,5 mm) ad orditura metallica singola e rivestimento con 1 lastra di Knauf mq

Aquapanel Outdoor -o equivalente- sp.12,5 mm. La parete sara cosi costituita: 'orditura metallica verra realizzata, opportunamente dimensionata in base ai requisiti
statici del sistema, con profili Knauf -o equivalente- in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide
a "U" 40x50x40 mm, spessore 6/10; montanti a "C" 50x50x50 mm spessore 6/10, posti ad interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore del sistema e
relazione di calcolo di verifica statico-sismica a carico dell’appaltatore; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo Knauf con funzione di taglio acustico,
dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in
classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato, con una lastra Knauf
Aquapanel Outdoor -o equivalente- sp.12,5 mm, in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento portland e armata con rete in fibra di vetro sulle superfici Classe di
reazione al fuoco A1 non combustibile secondo EN 13501. Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del
sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato
di isolamento termo-acustico NaturBoard SILENCE -o equivalente- del peso di 70Kg\mc nello spessore di applicazione di 40 mm “a saturazione”. Il tutto rispondente ai
requisiti del DM 23 giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari:
dimensioni pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,034 W/mK (UNI EN 13162 e 12667);; reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore
specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo p: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento acustico ponderato aw: 0,95 (50 mm), 1,00
(100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 15 kPa x
s/m? (EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni
tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e
compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Rasatura totale della superficie con rasante Basecoat -o equivalente-
in spessore + rete in nylon di rinforzo all'interno, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.

CARTONGESSO - CONTRO PARETE TIPO 10a (tipo aquapanel)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) M Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia ls\iai\;::lzt;::)":dile :: igi : 2(2)4212 : 66i42
2 Romagna annualita 2024 . a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 66,42 54,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |[€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 123,00 |
5 Ricarichi
51 Spese generali % | 16 | € 123,00 | | | € 19,68
52 Utile Impresa % | 10 |€ 142,68 | [ | € 14,27
| Importo Nuovo Prezzo € 156,95
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PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.054
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di setto acustico della guida della parete mobile sviluppo come a disegno: L(1)300 mm* L(2) 8250 mm * H(3) 1830 mm, realizzato come a a corpo
disegno e costituito da: orditura metallica realizzata con profili angolari, asolati a “C” e ad “U” Knauf -o equivalente- in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a
norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, di idoneo spessore e sviluppo per la specifica realizzazione, posti ad interasse max mm. 600 come da specifiche del produttore
del sistema; isolata dalle strutture perimetrali con nastro mono-adesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. | profili saranno marcati CE
conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il
sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. Il rivestimento esterno dell'orditura sara realizzato, su entrambi i lati con doppio strato di lastre in gesso rivestito GKF (DF secondo
UNI EN520) sp.12,5 mm ciascuna, a densita controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito
dal fuoco. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Classe di reazione
al fuoco A2 s1 dO (non infiammabile). Lastre avvitate all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto
conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Nell’ intercapedine sara inserito, compreso nel prezzo, un isolamento termo-acustico
NaturBoard PARTITION -o equivalente- del peso di 40Kg\mc “a saturazione” atto ad ottenere un Rw pari a 56 dB del setto. Il tutto rispondente ai requisiti del DM 23
giugno 2022 n. 256 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > dimensioni
pannelli: 600 x 1000 mm; conducibilita termica dichiarata: AD 0,037 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); spessori: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160 e 180 mm; reazione al
fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo u: 1 (EN 12086); coefficiente di assorbimento
acustico ponderato aw: 1,00 (100 mm) EN ISO 354:2003, EN ISO 11654:1997; assorbimento d'acqua a breve termine - WS: < 1,0 kg/m? (EN 1609); temperatura di
fusione lana di roccia: > 1.000 °C; resistenza al passaggio d'aria — Afr: > 5 kPa x s/m? (EN 29053); classe di tolleranza di spessore - T: T5 (-1% o 1 mm). Le lavorazioni
devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni
contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola
d’arte. |l tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CARTONGESSO - SETTO EI60' E ACUSTICO TIPO 11 (sopra alla parete mobile)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) M Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Prﬁzzi Regione Emilia ls\iai\;::lzt;::)":dile :: 3(')86%2 : 2(2)4212 : 1'254l00
2 Romagna annualita 2024 . a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 1.254,00 57,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 2.200,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 2.200,00 | [ [€ 352,00
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 2.552,00 | | | € 255,20
| Importo Nuovo Prezzo € 2.807,20
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PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.055
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto R 60' (controsoffitto superiore) costituito da sistema a vista a pannelli smontabili AMF ECOMIN Orbit 600x600 mm -o equivalente mq
e lana di roccia. |l controsoffitto sara cosi costituito: Il pannello 600x600 mm a base di lana minerale bio-solubile modello AMF ECOMIN Orbit -o equivalente- deve avere
le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A2-sl, d0, secondo le EN 13501-1; aw = 0.20 (L) a norma
EN ISO 11654 - Classe E; A = 0.060 W/m K a norma EN 12667; spessore nominale 13 mm e peso di circa 3,2 Kg\mq. Sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo
strato di isolamento termo-acustico costituito da un materassino isolante in lana di roccia 40Kg\mc sp.40mm, per un peso unitario di 2,5 daN/mq sovrapposto al pannello;
questi sostenuti dall’ orditura metallica formata da profili principali portanti T 24x38 mm, montati ad interasse di 60 cm e profili secondari portanti T 24x38 mm con
interasse 60 cm e traversi ad essi ortogonali ancora distanziati di 60 cm in modo da formare un riquadro di 60x60 cm. Tutti i profili secondari sono fra loro agganciati
mediante un sistema di incastri, brevettato, che ne solidarizza le unioni. La struttura del controsoffitto & vincolata ai profili della struttura tubolare appositamente
predisposta (e costituita da tubolari metallici 40x40x4mm ad interasse 600mm fissati alla struttura princiaple HE260B), tramite pendino rigido regolabile. Il collegamento
con il controsoffitto acustico \ e a lastre continue in c. gesso inferiori (quantificati questi in altre specifiche voci) & realizzato tramite clip (Synco cod. 723039 -o equivalente-)
i cui oneri di fornitura e posa sono inclusi nella presente voce, e cavetto in acciaio atifix -o equivalente- - compreso e compensato questo in altra voce - del diametro di 1,1
mm, avente carico max 30 daN. Peso controsoffitto R 60" = 6,0 daN/mq. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo, alle schede tecniche dei
prodotti e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato
d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte, compresa anche la relazione di
calcolo di verifica statico-sismica.
CONTROSOFFITO R 60’ - TIPO 1 (controsoffitto superiore)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Clemeptidelianais) i Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
. Descrizione o : Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1.3 € - |€ -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1.7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i 2,22 22
22 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia v “Vé!lo edile - ore 0,70 : 20'49 : =
22 Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 K =
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 22,39 37,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 60,53 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 60,53 | | | € 9,68
52 Utile Impresa % | 10 |€ 70,21 | [ | € 7,02
| Importo Nuovo Prezzo € 77,23




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.056
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto ACUSTICO (controsoffitto inferiore) costituito da sistema a vista a pannelli smontabili AMF TOPIQ Prime 600x600 mm -o mq

equivalente- e lana di roccia. Il controsoffitto sara cosi costituito: pannello 600x600 mm a base di lana minerale bio-solubile modello AMF TOPIQ Prime -o equivalente-
deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: Colore bianco RAL 9010; Classe di reazione al fuoco: A1 secondo EN 13501-1; aw =
0.95 (L) a norma EN ISO 11654; Rw = 13 dB secondo ISO 10140-2; spessore nominale 15 mm e peso di circa 2,1 Kg\mq. Sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo
strato di isolamento termo-acustico costituito da un materassino isolante in lana di roccia 40Kg\mc sp.40mm, per un peso unitario di 2,5 daN/mq sovrapposto al pannello;
questi sostenuti dall’ orditura metallica ATENA EASY LINE -o equivalente- formata da profili principali portanti T 24x38 mm, montati ad interasse di 120 cm e profili
secondari portanti T 24x38 mm con interasse 60 cm e traversi ad essi ortogonali ancora distanziati di 60 cm in modo da formare un riquadro di 60x60 cm. Tultti i profili
secondari sono fra loro agganciati mediante un sistema di incastri, brevettato, che ne solidarizza le unioni. La struttura del controsoffitto & vincolata ai profili della struttura
del controsoffitto superiore, tramite clip (Synco cod. 723039 -o equivalente-) - compresa e compensata in altra voce - e cavetto acciaio del diametro di 1,1 mm atifix -o
equivalente-, avente carico max 30 daN, i cui oneri di fornitura e posa sono inclusi nella presente voce. Peso strato controsoffitto acustico = 5,6 daN/mq. Le lavorazioni
devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo, alle schede tecniche dei prodotti e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro
realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione

completa in ogni sua parte a regola d’arte.
CONTROSOFFITO ACUSTICO - TIPO 2 (controsoffitto inferiore)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) M Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia ls\;i\;::lzt;::)":d”e :: ggg : 2(2)4212 : 27l01
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 27,01 37,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 73,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 | € 73,00 | | | € 11,68
5.2 Utile Impresa % 10 |€ 84,68 | | | € 8,47
| Importo Nuovo Prezzo € 93,15




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.057
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di controsoffito ACUSTICO costituito da sistema a vista a pannelli smontabili AMF TOPIQ Prime 600x600 mm -o equivalente- e lana di roccia. Il mq
controsoffitto sara cosi costituito: pannello 600x600 mm a base di lana minerale bio-solubile modello AMF TOPIQ Prime -o equivalente- deve avere le seguenti
caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari: Colore bianco RAL 9010; Classe di reazione al fuoco: A1 secondo EN 13501-1; aw = 0.95 (L) a norma EN
ISO 11654; Rw = 13 dB secondo ISO 10140-2; spessore nominale 15 mm e peso di circa 2,1 Kg\mq. Sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di isolamento
termo-acustico costituito da un materassino isolante in lana di roccia 40Kg\mc sp.40mm, per un peso unitario di 2,5 daN/mq sovrapposto al pannello; questi sostenuti dall’
orditura metallica ATENA EASY LINE -o equivalente- formata da profili principali portanti T 24x38 mm, montati ad interasse di 120 cm e profili secondari portanti T 24x38
mm con interasse 60 cm e traversi ad essi ortogonali ancora distanziati di 60 cm in modo da formare un riquadro di 60x60 cm. Tutti i profili secondari sono fra loro
agganciati mediante un sistema di incastri, brevettato, che ne solidarizza le unioni. La struttura del controsoffitto & fissata al solaio in latero-cemento sovrastante. Le
lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo, alle schede tecniche dei prodotti e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi
nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la
lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.
CONTROSOFFITO ACUSTICO - TIPO 2bis
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Clemeptidelianais) i Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
: Descrizione o : Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - |€ -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i 2,22 24,7,
22 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia v “Vé!lo edile - ore 0.77 : 20'49 : £A5
22 Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 K -
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 24,78 35,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 70,80 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 70,80 | | | € 11,33
52 Utile Impresa % | 10 [€ 82,13 | [ | € 8,21
| Importo Nuovo Prezzo € 90,34




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.058
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre continue di cartongesso standard cosi costituito: I'orditura metallica verra realizzata con profili KNAUF -o equivalente- in mq
acciaio zincato spessore mm. 0,6 a norma DIN costituita da profili guida fissati rigidamente alle strutture perimetrali esistenti e profili portanti montati “doppi” incrociati fra di
loro. Profili posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante
“Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. La struttura € vincolata ai
profili della struttura del controsoffitto superiore, tramite clip (Synco cod. 723039 -o equivalente-) - compresa e compensata in altra voce - e cavetto acciaio del diametro di
1,1 mm atifix -o equivalente-, avente carico max 30 daN, i cui oneri di fornitura e posa sono inclusi nella presente voce. Il tamponamento dell'orditura sara realizzato con
una lastra di gesso rivestito GKB “standard” (A secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali
con uno speciale cartone perfettamente aderente. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con
viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Le
lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le
prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua
parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CONTROSOFFITO CONTINUO IN LASTRE DI CARTONGESSO STANDARD- TIPO 3 (controsoffitto inferiore)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Clemeptidelianais) i Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
: Descrizione o : Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1.3 € - |€ -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - |€ -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i 2,22 7
22 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia v “Vé!lo edile - ore 1,11 : 20'49 : SR
22 Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 K -
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 35,75 55,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 65,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 65,00 | | | € 10,40
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 75,40 | [ | € 7,54
| Importo Nuovo Prezzo € 82,94




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.059
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre continue di cartongesso standard cosi costituito: I'orditura metallica verra realizzata con profili KNAUF -o equivalente- in mq

acciaio zincato spessore mm. 0,6 a norma DIN costituita da profili guida fissati rigidamente alle strutture perimetrali esistenti e profili portanti montati “doppi” incrociati fra di
loro e posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitd UNI-EN-ISO9001-2008. La struttura & fissata al solaio in
EN520) sp.12,5 mm, con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Lastra
dotata di marcatura CE di colore del cartone avorio con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del
produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura

Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CONTROSOFFITO CONTINUO IN LASTRE DI CARTONGESSO STANDARD- TIPO 3bis

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqrtg Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2  |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - e =
1,5 € - € -
1,6 € - e =
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;gg : 2(2)4212 : 34i65
2 Romagna annualita 2024 d >
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 34,65 55,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 63,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 63,00 | | | € 10,08
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 73,08 | [ | € 7,31
| Importo Nuovo Prezzo € 80,39




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.060
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre continue di cartongesso anti-umido cosi costituito: I'orditura metallica verra realizzata con profili KNAUF -o equivalente- mq

in acciaio zincato spessore mm. 0,6 a norma DIN costituita da profili guida fissati rigidamente alle strutture perimetrali esistenti e profili portanti montati “doppi” incrociati fra
di loro e posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante
“Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-ISO9001-2008. La struttura € vincolata ai
profili della struttura del controsoffitto superiore, tramite clip (Synco cod. 723039 -o equivalente-) - compresa e compensata in altra voce - e cavetto acciaio del diametro di
1,1 mm atifix -o equivalente-, avente carico max 30 daN, i cui oneri di fornitura e posa sono inclusi nella presente voce. Il tamponamento dell'orditura sara realizzato con
una lastra per lato di gesso rivestito GKI “anti umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare I'assorbimento di
umidita. Lastra dotata di marcatura CE di colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da
specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Le lavorazioni devono attenersi
scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute
contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il

tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CONTROSOFFITO CONTINUO IN LASTRE DI CARTONGESSO ANTIUMIDO - TIPO 4 (controsoffitto inferiore)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqm? Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;(1); : 2(2)4212 : 3779
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 37,79 55,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 68,70 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 68,70 | | | € 10,99
52 Utile Impresa % | 10 |€ 79,69 | [ [ € 7,97
| Importo Nuovo Prezzo € 87,66




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.061
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre continue di cartongesso anti-umido cosi costituito: I'orditura metallica verra realizzata con profili KNAUF -o equivalente- mq
in acciaio zincato spessore mm. 0,6 a norma DIN costituita da profili guida fissati rigidamente alle strutture perimetrali esistenti e profili portanti montati “doppi” incrociati fra
di loro e posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica. | profili saranno marcati CE conformemente alla
norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualitda UNI-EN-
1ISO9001-2008. La struttura & fissata al solaio in latero-cemento sovrastante con pendini rigidi regolabili. Il tamponamento dell'orditura sara realizzato con una lastra per
lato di gesso rivestito GKI “anti umido” (H2 secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, impregnata con uno speciale procedimento per limitare 'assorbimento di umidita. Lastra
dotata di marcatura CE di colore del cartone verde con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del
produttore del sistema. Prodotto conforme ai requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al
progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel
capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura
Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
CONTROSOFFITO CONTINUO IN LASTRE DI CARTONGESSO ANTIUMIDO - TIPO 4bis
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Clemeptidelianais) i Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
: Descrizione o : Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2  |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1.6 € - |€ -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i 2,22
22 Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia v “Vé!lo edile - ore 1,14 : 20'49 : S6.69
22 Romagna annualita 2024 Specilizzato edile ore 0,00 K -
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 36,69 55,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 66,70 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 | € 66,70 | | | € 10,67
52 Utile Impresa % | 10 |€ 77,37 | [ | € 7,74
| Importo Nuovo Prezzo € 85,11




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.062
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre continue di cartongesso anti-umido cosi costituito: I'orditura metallica verra realizzata con profili KNAUF -o equivalente- mq

in acciaio zincato spessore mm. 0,6 a norma DIN costituita da profili guida fissati rigidamente alle strutture perimetrali esistenti e profili portanti montati “doppi” incrociati fra
di loro e posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema e relazione di calcolo di verifica statico-sismica. | profili saranno marcati CE conformemente alla
norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-
Il tamponamento dell'orditura sara realizzato con doppia lastra di gesso rivestito anti-umido GKI “standard” (A secondo UNI EN520) sp.12,5 mm, con nucleo in gesso a
bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Sara inserito, compreso nel prezzo, un singolo strato di
isolamento termo-acustico costituito da un materassino isolante in lana di roccia 40Kg\mc sp.40mm, sovrapposto alle lastre. Lastra dotata di marcatura CE di colore del
cartone avorio con marchio blu sul retro, avvitata all'orditura metallica con viti auto-perforanti fosfatate come da specifiche del produttore del sistema. Prodotto conforme ai
requisiti CAM sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte
le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua
parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura Q2, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.

CONTROSOFFITO CONTINUO IN LASTRE DI CARTONGESSO ANTIUMIDO - TIPO 5

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqrtg Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;2; : 2(2)4212 : 50i44
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 50,44 55,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 91,70 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 91,70 | [ [ € 14,67
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 106,37 | [ | € 10,64
| Importo Nuovo Prezzo € 117,01




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.063
Descrizione u.m.
Realizzazione veletta in cartongesso per salti di quota fino a 60 cm, comprensiva di idonea struttura metallica realizzata con profili KNAUF -o equivalente- in acciaio ml

zincato spessore mm. 0,6 a norma DIN costituita da profili guida fissati rigidamente alle strutture perimetrali esistenti e profili portanti montati “doppi” incrociati fra di loro e
posti ad interasse come da specifiche del produttore del sistema. Tamponamento parte verticale secondo indicazioni D.LL., escluso tamponamento orizzontale da
conteggiare nella superficie della relativa voce del controsoffitto orizzontale. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo, alle schede tecniche
dei prodotti e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato
d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte. Il tutto finito con stuccatura Q2,

pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
VELETTE IN CARTONGESSO

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Clepentjceapals) . Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € A R
1.4 € - € -
1,5 € A B
1,6 € - € -
1,7 € A B
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia 2;:2;:;::’0";“8 Z: ;;i : 2(2)4215 : 38:35
< Romagna annualita 2024 d >
2.3 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 38,35 59,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 ] 0,00% |€ 1,00 € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 [ € -
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 65,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 65,00 € 10,40
52 Utile Impresa % | 10 | € 75,40 l | € 7,54
| Importo Nuovo Prezzo € 82,94




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.064
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione push-pull da soffitto e parete con Idro-lastra Knauf GKI “anti umido” -o equivalente- (H2 secondo UNI EN520) sp. 12,5 mm cad

composta da: telaio in alluminio, coperchio removibile con ganci di sicurezza contro la caduta, lastra del coperchio avvitata, meccanismo di apertura click-clack. Le
lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le
prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua

parte a regola d’arte. |l tutto stuccato e rasato, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
BOTOLA PUSH PULL dimensioni 600x600mm (per applicazione a soffitto)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. » Clepentjceapals] o Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia ;!ﬁi:;:ﬁ;lzd“e Z: (1)32 : :3:,(2)4215 : 41l16
E Romagna annualita 2024 d >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 41,16 42,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. 0,00 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 98,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 98,00 € 15,68
52 Utile Impresa % 10 | € 113,68 l | € 11,37
| Importo Nuovo Prezzo € 125,05




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.065
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione push-pull da soffitto e parete con Idro-lastra Knauf GKI “anti umido” -o equivalente- (H2 secondo UNI EN520) sp. 12,5 mm cad
composta da: telaio in alluminio, coperchio removibile con ganci di sicurezza contro la caduta, lastra del coperchio avvitata, meccanismo di apertura click-clack. Le
lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le
prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua
parte a regola d’arte. |l tutto stuccato e rasato, pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, solo questa esclusa.
BOTOLA PUSH PULL 600x1200mm (per applicazione a parete)
DA OFFERTA COMMERCIALE
POS Clepentjceapals] e Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
: Descrizione o . Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1.4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
i i € 32,22 € 55,00
2; Costo manodopera Elenco Prezzi Regione Emilia 2/ “V?!Io edile — ore 1.7 5 30.49 €
3 Romagna annualita 2024 pecilizzato edile ore 0,00 B -
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 55,00 25,00% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 [ 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 0,00% |€ 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 220,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 € 220,00 € 35,20
52 Utile Impresa % 10 € 255,20 € 25,52

| Importo Nuovo Prezzo € 280,72




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.067-bis
Descrizione u.m.
Fornitura e posa in opera, seguita da personale qualificato, di sistema di rivestimento esterno tipo facciata ventilata a giunto aperto eseguita tramite installazione di listelli- mq

frangisole in pino termo-trattato tipo QuickSun di Ravaioli legnami — o equivalente, comprensiva della sottostruttura di fissaggio alle strutture.

Il sistema di rivestimento & costituito da: listelli frangisole in legno pino termo-trattato con profilo a vista quadrato, di sezione 42 x 42 mm e lunghezza da 2700 a 4800 mm.
Fuga tra i listelli frangisole: 42 mm, a scelta D.L. | listelli frangisole saranno trattati su 3 lati, con olio impregnante idoneo all' uso esterno, specifico nel prevenire e
ritardare I'ingrigimento naturale del legno. | listelli saranno sagomati per poter esser posati mediante incastro su apposita clip realizzata con un mix di polimeri (PP), &
riciclabile e resiste a temperature, da -20°C a + 95°C. Fissaggio della clip al montante avverra tramite I'utilizzo di due viti. Il materiale ligneo risponde ai CAM: 2.5.6
gestione sostenibile Foreste, materiale certificato PEFC. | montanti saranno in alluminio, profilo INVITO, verniciati in colore nero nel lato a vista, dim. 20 x 40 mm e
lunghezza 4000 mm, posati ad un interasse di circa 700 mm. Le viti utili al fissaggio delle clip sui montanti, saranno in acciaio C1022 color rame dim. 4.5 x 20 mm.

Il sistema strutturale (sottostruttura) per facciata ventilata, da dimensionarsi secondo EN 1999-1-1 2010 / EN 1991-1-4 / NA:2010-12 e conformi a sono conformi a EN
1090 EXC1 e EXC2 e rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), & costituita da: staffe e profili in alluminio ed & specifico per sottostrutture verticali in facciate
ventilate. Ai profili verticali si fissa il magatello in alluminio proprio del sistema di rivestimento esterno (in listelli di legno, sagomato per accogliere la dima di posa e la
ferramenta di fissaggio delle clip). Le staffe che costituiscono gli elementi sella sottostruttura vengono fornite con isolatori premontati e con la piastra di base pre-forata. Le
staffe sono progettate sia con punti fissi che flessibili per consentire I'espansione termica del profilo. Il punto fisso assume il peso dei pannelli e della sottostruttura e i
carichi del vento proporzionali, mentre il punto flessibile assume solo i carichi del vento proporzionali. | profili verticali sono collegati alle staffe con viti appositamente
studiate per punti fissi e flessibili. | punti fissi non consentono lo spostamento verticale dei profili contro le staffe, mentre i punti flessibili consentono lo scorrimento
praticamente senza attrito dei profili contro le staffe. Il punto flessibile assicura che non ci siano carichi aggiuntivi sulla sottostruttura dalle forze di espansione del profilo.
L'isolatore separa la sottostruttura dal materiale di base per ridurre i ponti termici. Il sistema strutturale & fissato alle pareti di supporto (cls o elementi in acciaio della
mantovana metallica) tramite profili, staffe, mensole, viti e tasselli adeguati, tipo Hilti — o equivalenti - da dimensionarsi e posizionare in relazione ai risultati dei calcoli
statici, carico del vento di legge, relazione statica della sottostruttura i cui oneri sono a carico dell’appaltatore. Tutti i fissaggi e le connessioni devono essere installati in
base alle approvazioni disponibili e alle istruzioni del produttore.

La sottostruttura e il sistema di rivestimento in listelli di legno devono essere realizzati in modo tale da consentire la posa in opera dello strato coibente in parete di
spessore 140mm in lana di roccia e telo a tenuta i cui oneri sono compresi e compensati in altra voce.

Compreso e compensato ogni onere per: fornitura, trasporto, carico, scarico, consegna al piano, posa in opera, gli oneri per la sicurezza, il trasposto a rifiuto e lo
smaltimento in discarica dei resti delle lavorazioni, il tutto secondo le indicazioni del produttore. Si intendono a carico dell'appaltatore e inclusi nella seguente voce gli oneri
relativi al rilievo esecutivo delle misure e progetto esecutivo, preventiva redazione di apposita relazione di calcolo di verifica statico-sismica redatta a timbro e firma di
tecnico strutturista abilitato, iscritto negli appositi albi professionali da approvarsi preventivamente dalla DL, nonché delle eventuali elaborazioni previste da DGR
2272/2016s.m.i. - compresa asseverazione a firma di professionista abilitato oltre alla produzione e consegna di tutte le certificazioni e documentazioni a corredo previste
dalla legge. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro
realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione
completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Fuga tra i listelli frangisole: 42 mm

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepenieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - G -
1,4 € - G -
1,5 € - G -
1,6 € - G -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: igé : zii; : 78100
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 78,00 27,23% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€) € 286,50 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % 16 | € 286,50 I | | € 45,84
5.2 Utile Impresa % 10 |€ 332,34 | | | € 33,23
| Importo Nuovo Prezzo | € 365,57




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.068
Descrizione wm.
Fornitura e posa in opera, seguita da personale qualificato, di sistema di rivestimento esterno a listelli-frangisole in pino termo-trattato tipo QuickSun di Ravaioli legnami — cad

o equivalente, su sottostruttura metallica-telaio fisso gia predisposta e costituita da telaio metallico fisso (dimensioni complessive: 1800*2000 H mm, realizzato come a
disegno-vedi progetto: Telaio fisso (601204 mm) da fissare su tubolari metallici (controtelaio) 1001504 mm) smontabile e apribile solo dallinterno tramite brugole.

Il sistema di rivestimento & costituito da: listelli frangisole in legno pino term-trattato con profilo a vista quadrato, di sezione 42 x 42 mm e lunghezza da 2700 a 4800 mm.
Fuga tra i listelli frangisole: 42 mm, a scelta D.L. | listelli frangisole saranno trattati su 3 lati, con olio impregnante idoneo all’ uso esterno, specifico nel prevenire e ritardare
I'ingrigimento naturale del legno. | listelli saranno sagomati per poter esser posati mediante incastro su apposita clip realizzata con un mix di polimeri (PP), & riciclabile e
resiste a temperature, da -20°C a + 95°C. Fissaggio della clip al montante avverra tramite I'utilizzo di due viti. Il materiale ligneo risponde ai CAM: 2.5.6 gestione
sostenibile Foreste, materiale certificato PEFC. | montanti saranno in alluminio, profilo INVITO, verniciati in colore nero nel lato a vista, dim. 20 x 40 mm e lunghezza 4000
mm, posati ad un interasse di circa 700 mm. Le viti utili al fissaggio delle clip sui montanti, saranno in acciaio C1022 color rame dim. 4.5 x 20 mm. Compreso e
compensato ogni onere per: fornitura, trasporto, carico, scarico, consegna al piano, posa in opera, gli oneri per la sicurezza, il trasposto a rifiuto e lo smaltimento in
discarica dei resti delle lavorazioni, il tutto secondo le indicazioni del produttore. Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni
tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S'intende compreso e
compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua parte a regola d’arte.

Cod. Abaco.serr.ti Rq1-Rq2

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. o Clemeptidelianais) . Qta Impqrtg Unitario 'S§onto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2  |Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - e =
1,4 € - € -
1,5 € - e =
1,6 € - € -
1,7 € - € -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
2; Costo manodopera Elenco Pr.ezzi Regione Emilia lSVp!\;::lzoz::)":dile :: ;;i : 2(2)4212 : ZSOLOO
2 Romagna annualita 2024 d a
2.3 Qualificato edile ore 0,00 € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 250,00 26,32% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 N. 0,00 0,00% € 1,00 | € -
3.2 N. | 0,00 | 0,00% |€ 1,00 | € =
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
42
| Importo Totale Trasporti (€) € -
| Importo Totale Costi [pos.1+2+3+4 (€)| € 950,00 |
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 [€ 950,00 | [ [€ 152,00
52 Utile Impresa % | 10 [e€ 1.102,00 | [ | € 110,20
| Importo Nuovo Prezzo € 1.212,20




MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
IMOLA - via Montecatone, 37

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”

PROGETTO ESECUTIVO - OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

Analisi Nuovo prezzo Unitario N.P.069
Descrizione am.
Fornitura e posa in opera -eseguita da personale qualificato- di serramento costituito da porta vetrata a due ante abbinata a sopraluce fisso vetrato realizzata — come a cad.

disegno di progetto - con profilati estrusi (profili "freddi") in alluminio da mm 50 verniciati RAL 9006. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali
ed applicative peculiari: Vetri stratificati 6+6 pvb 0.76 acustico accostati a filo lucido con profilo verticale di giunzione in policarbonato; Abbattimento acustico infisso+vetro:
36 dB. Serramento a 2 ante apribili (Porta vetrata con maniglione antipanico push bar Fast touch interno) L. netto 1800 mm * H. netto 2300 mm. Telai e relativi vetri, sono
stati calcolati e verificati; pertanto idonei a sopportare i carichi derivanti dalla spinta della folla. Compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa dei profili perimetrali
di finitura attorno all'imbotte architettonico in lamiera verniciata RAL9006.

Compreso controtelaio perimetrale metallico a n° 3 lati di idonea sezione da fissarsi a struttura metallica gia predisposta (quest'ultima esclusa). Compreso e compensato
ogni onere e magistero per la fornitura, il trasporto, il carico e lo scarico, la distribuzione al piano, 'assemblaggio in cantiere e la posa in opera, nulla escluso. Le
lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le
prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto. S’'intende compreso e compensato tutto quanto occorra per dare la lavorazione completa in ogni sua
parte a regola d’arte.

Luce architettonica 1926*3000 H (parte apribile + sopraluce fisso)

DA OFFERTA COMMERCIALE
POS. Eepepieiagais] wm. Qta Importo Unitario Sconto Importo Unitario | Importo Parziale
Descrizione Listino (€) Listino (%) Scontato (€) (€)
1 Materiali
1,1 Materiale 1 N. 0,00% € - € -
1,2 Accessorio 1 N. 0,00% € - € -
1,3 € - € -
1,4 € - € -
1,5 € - € -
1,6 € - € -
1,7 € - & -
Importo Totale Materiali (€) 0,00
2 Manodopera
;; Costo manodopera Elenco Prlezzi Regione Emilia lsvplla\:j:lzoz:::lk:dile 2:: %26%4 : zii; : 1‘702150
E Romagna annualita 2024 2 >
23 Qualificato edile ore 0,00 | € 28,28 € -
Importo Totale Manodopera (€) 1.702,50 32,18% incidenza M.d.O.
3 Noleggi ed Oneri
3.1 \ N. [ 000 | 0,00% |€ 1,00 [ € -
3.2 \ N. | 000 | 000% | € 1,00 | € s
Importo Totale Noleggi (€) € -
4 Trasporti
4,1 ac 1,00 | € - € -
4,2
Importo Totale Trasporti (€) € -
Importo Totale Costi [pos.1+ 2+ 3+4 (€) € 5.290,00 I
5 Ricarichi
5.1 Spese generali % | 16 |€ 5.290,00 [ [ [€ 846,40
5.2 Utile Impresa % | 10 [€ 6.136,40 | [ | € 613,64
| Importo Nuovo Prezzo € 6.750,04




